
















































NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.570     9.757    336.174  1.638-   337.812  3,50 6,00 336.742   337.374  -0,632 3,50 337.164  -6,00 7,30 336.936  8.153    336.367  
2.571     9.435    336.711  1.423-   338.134  3,50 6,00 337.016   337.696  -0,680 3,50 337.486  -6,00 7,30 337.258  8.173    336.676  
2.572     10.025  336.626  1.817-   338.443  3,50 6,00 337.019   338.005  -0,986 3,50 337.795  -6,00 7,30 337.567  8.685    336.643  
2.573     9.302    337.404  1.335-   338.739  3,50 6,00 337.590   338.301  -0,711 3,50 338.091  -6,00 7,30 337.863  8.359    337.157  
2.574     9.490    337.563  1.460-   339.023  3,50 6,00 337.924   338.585  -0,661 3,50 338.375  -6,00 7,30 338.147  8.138    337.588  
2.575     9.253    337.992  1.302-   339.294  3,50 6,00 338.162   338.856  -0,694 3,50 338.646  -6,00 7,30 338.418  8.145    337.854  
2.576     9.240    338.259  1.293-   339.552  3,50 6,00 338.390   339.114  -0,724 3,50 338.904  -6,00 7,30 338.676  8.414    337.933  
2.577     9.717    338.185  1.612-   339.797  3,50 6,00 338.585   339.359  -0,774 3,50 339.149  -6,00 7,30 338.921  8.522    338.106  
2.578     9.912    338.288  1.742-   340.030  3,50 6,00 338.762   339.592  -0,830 3,50 339.382  -6,00 7,30 339.154  8.527    338.336  
2.579     9.692    338.654  1.595-   340.249  3,50 6,00 338.974   339.811  -0,837 3,50 339.601  -6,00 7,30 339.373  8.464    338.597  
2.580     9.900    338.722  1.734-   340.456  3,50 6,00 339.134   340.018  -0,884 3,50 339.808  -6,00 7,30 339.580  8.549    338.747  
2.581     9.701    339.051  1.600-   340.651  3,50 6,00 339.334   340.213  -0,879 3,50 340.003  -6,00 7,30 339.775  8.392    339.047  
2.582     9.603    339.291  1.535-   340.826  3,50 5,91 339.554   340.394  -0,840 3,50 340.187  -5,91 7,30 339.963  8.554    339.127  
2.583     9.339    339.548  1.359-   340.907  3,50 4,71 339.774   340.563  -0,789 3,50 340.398  -4,71 7,30 340.219  8.464    339.443  
2.584     9.419    339.563  1.413-   340.976  3,50 3,51 339.786   340.719  -0,933 3,50 340.596  -3,51 7,30 340.463  8.646    339.566  
2.585     9.192    339.770  1.261-   341.031  3,50 2,31 339.926   340.862  -0,936 3,50 340.757  -3,00 7,30 340.643  8.597    339.778  
2.586     9.118    339.862  1.212-   341.074  3,50 1,11 340.048   340.993  -0,945 3,50 340.888  -3,00 7,30 340.774  8.565    339.931  
2.587     8.885    340.047  1.057-   341.104  3,50 -0,09 340.220   341.111  -0,891 3,50 341.006  -3,00 7,30 340.892  8.614    340.016  
2.588     8.928    340.037  1.085-   341.122  3,50 -1,29 340.400   341.216  -0,816 3,50 341.111  -3,00 7,30 340.997  8.447    340.233  
2.589     8.606    340.256  -0,871 341.127  3,50 -2,49 340.571   341.308  -0,737 3,50 341.203  -3,00 7,30 341.089  8.410    340.349  
2.590     8.311    340.495  -0,674 341.169  3,50 -3,00 340.714   341.388  -0,674 3,50 341.283  -3,00 7,30 341.169  8.420    340.422  
2.591     8.339    340.549  -0,693 341.242  3,50 -3,00 340.858   341.461  -0,603 3,50 341.356  -3,00 7,30 341.242  8.141    340.682  
2.592     8.321    340.634  -0,681 341.315  3,50 -3,00 340.970   341.534  -0,564 3,50 341.429  -3,00 7,30 341.315  8.093    340.786  
2.593     8.095    340.858  -0,530 341.388  3,50 -3,00 341.104   341.607  -0,503 3,50 341.502  -3,00 7,30 341.388  7.990    340.928  
2.594     7.975    341.011  -0,450 341.461  3,50 -3,00 341.249   341.680  -0,431 3,50 341.575  -3,00 7,30 341.461  7.910    341.055  
2.595     7.943    341.106  -0,429 341.535  3,50 -3,00 341.313   341.754  -0,441 3,50 341.649  -3,00 7,30 341.535  8.009    341.062  
2.596     8.126    341.057  -0,551 341.608  3,50 -3,00 341.346   341.827  -0,481 3,50 341.722  -3,00 7,30 341.608  8.083    341.086  
2.597     8.246    341.050  -0,631 341.681  3,50 -3,00 341.438   341.900  -0,462 3,50 341.795  -3,00 7,30 341.681  7.902    341.280  
2.598     8.163    341.178  -0,576 341.754  3,50 -3,00 341.536   341.973  -0,437 3,50 341.868  -3,00 7,30 341.754  7.967    341.309  
2.599     7.745    341.530  -0,297 341.827  3,50 -3,00 341.749   342.046  -0,297 3,50 341.941  -3,00 7,30 341.827  7.698    341.562  
2.600     7.938    341.476  -0,425 341.901  3,50 -3,00 341.783   342.120  -0,337 3,50 342.015  -3,00 7,30 341.901  7.742    341.606  
2.601     8.013    341.499  -0,475 341.974  3,50 -3,00 341.855   342.193  -0,338 3,50 342.088  -3,00 7,30 341.974  7.791    341.647  
2.602     8.223    341.432  -0,615 342.047  3,50 -3,00 341.843   342.266  -0,423 3,50 342.161  -3,00 7,30 342.047  7.814    341.705  
2.603     8.234    341.498  -0,622 342.120  3,50 -3,00 341.895   342.339  -0,444 3,50 342.234  -3,00 7,30 342.120  7.879    341.734  
2.604     8.278    341.541  -0,652 342.193  3,50 -3,00 341.899   342.412  -0,513 3,50 342.307  -3,00 7,30 342.193  8.041    341.699  
2.605     8.382    341.545  -0,721 342.266  3,50 -3,00 341.875   342.485  -0,610 3,50 342.380  -3,00 7,30 342.266  8.054    341.763  
2.606     8.418    341.595  -0,745 342.340  3,50 -3,00 341.900   342.559  -0,659 3,50 342.454  -3,00 7,30 342.340  8.148    341.775  
2.607     8.586    341.555  -0,858 342.413  3,50 -3,00 341.883   342.632  -0,749 3,50 342.527  -3,00 7,30 342.413  8.283    341.757  

7,30 337.584     -0,569

7,30 339.066     -0,564
7,30 339.324     -0,743

7,30 338.511     -0,706
7,30 338.795     -0,559

7,30 337.906     -0,582
7,30 338.215     -0,924

7,30 340.423     -0,728
7,30 340.601     -0,836

7,30 340.021     -0,776
7,30 340.228     -0,833

7,30 339.569     -0,815
7,30 339.802     -0,818

7,30 341.108     -0,876
7,30 341.171     -0,764

7,30 340.943     -0,865
7,30 341.032     -0,843

7,30 340.728     -0,776
7,30 340.842     -0,897

7,30 341.502     -0,460
7,30 341.575     -0,406

7,30 341.356     -0,560
7,30 341.429     -0,529

7,30 341.221     -0,740
7,30 341.283     -0,747

7,30 341.941     -0,265
7,30 342.015     -0,295

7,30 341.795     -0,401
7,30 341.868     -0,445

7,30 341.649     -0,473
7,30 341.722     -0,522

7,30 342.380     -0,503
7,30 342.454     -0,565

7,30 342.234     -0,386
7,30 342.307     -0,494

7,30 342.088     -0,327
7,30 342.161     -0,342

7,30 342.527     -0,656



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.608     8.486    341.695  -0,791 342.486  3,50 -3,00 341.938   342.705  -0,767 3,50 342.600  -3,00 7,30 342.486  8.318    341.808  
2.609     8.549    341.727  -0,832 342.559  3,50 -3,00 342.011   342.778  -0,767 3,50 342.673  -3,00 7,30 342.559  8.247    341.928  
2.610     8.615    341.755  -0,877 342.632  3,50 -3,00 342.157   342.851  -0,694 3,50 342.746  -3,00 7,30 342.632  8.197    342.034  
2.611     8.334    342.016  -0,689 342.705  3,50 -3,00 342.356   342.924  -0,568 3,50 342.819  -3,00 7,30 342.705  8.034    342.216  
2.612     7.936    342.355  -0,424 342.779  3,50 -3,00 342.476   342.998  -0,522 3,50 342.893  -3,00 7,30 342.779  8.021    342.299  
2.613     8.565    342.009  -0,843 342.852  3,50 -3,00 342.481   343.071  -0,590 3,50 342.966  -3,00 7,30 342.852  8.270    342.206  
2.614     8.761    341.951  -0,974 342.925  3,50 -3,00 342.397   343.144  -0,747 3,50 343.039  -3,00 7,30 342.925  8.685    342.001  
2.615     8.718    342.053  -0,945 342.998  3,50 -3,00 342.383   343.217  -0,834 3,50 343.112  -3,00 7,30 342.998  8.963    341.889  
2.616     8.754    342.117  -0,969 343.086  3,50 -3,00 342.421   343.305  -0,884 3,50 343.200  -3,00 7,30 343.086  8.885    342.029  
2.617     8.840    342.176  1.027-   343.203  3,50 -3,00 342.515   343.422  -0,907 3,50 343.317  -3,00 7,30 343.203  9.299    341.870  
2.618     8.686    342.425  -0,924 343.349  3,50 -3,00 342.671   343.568  -0,897 3,50 343.463  -3,00 7,30 343.349  9.014    342.206  
2.619     8.581    342.671  -0,854 343.525  3,50 -3,00 342.947   343.744  -0,797 3,50 343.639  -3,00 7,30 343.525  8.947    342.427  
2.620     8.396    342.999  -0,731 343.730  3,50 -3,00 343.237   343.949  -0,712 3,50 343.844  -3,00 7,30 343.730  8.468    342.952  
2.621     7.954    343.528  -0,436 343.964  3,50 -3,00 343.562   344.183  -0,621 3,50 344.078  -3,00 7,30 343.964  8.295    343.300  
2.622     8.584    343.372  -0,856 344.228  3,50 -3,00 343.534   344.447  -0,913 3,50 344.342  -3,00 7,30 344.228  8.893    343.166  
2.623     7.852    344.152  -0,368 344.520  3,50 -3,00 344.262   344.739  -0,477 3,50 344.634  -3,00 7,30 344.520  7.960    344.080  
2.624     7.750    344.542  -0,300 344.842  3,50 -3,00 344.640   345.061  -0,421 3,50 344.956  -3,00 7,30 344.842  7.866    344.465  
2.625     7.707    344.923  -0,271 345.194  3,50 -3,00 345.025   345.413  -0,388 3,50 345.308  -3,00 7,30 345.194  7.772    344.880  
2.626     7.705    345.289  -0,270 345.559  3,50 -3,00 345.422   345.778  -0,356 3,50 345.673  -3,00 7,30 345.559  7.747    345.261  
2.627     7.721    345.644  -0,281 345.925  3,50 -3,00 345.763   346.144  -0,381 3,50 346.039  -3,00 7,30 345.925  7.832    345.571  
2.628     7.639    346.065  -0,226 346.291  3,50 -3,00 346.130   346.510  -0,380 3,50 346.405  -3,00 7,30 346.291  7.962    345.850  
2.629     7.731    346.370  -0,287 346.657  3,50 -3,00 346.462   346.876  -0,414 3,50 346.771  -3,00 7,30 346.657  7.970    346.210  
2.630     7.650    346.790  -0,233 347.023  3,50 -3,00 346.842   347.242  -0,400 3,50 347.137  -3,00 7,30 347.023  8.057    346.518  
2.631     7.656    347.152  -0,237 347.389  3,50 -3,00 347.208   347.608  -0,400 3,50 347.503  -3,00 7,30 347.389  8.221    346.775  
2.632     7.815    347.412  -0,343 347.755  3,50 -3,00 347.530   347.974  -0,444 3,50 347.869  -3,00 7,30 347.755  8.136    347.198  
2.633     7.867    347.735  -0,378 348.113  3,50 -3,00 347.824   348.332  -0,508 3,50 348.227  -3,00 7,30 348.113  8.391    347.385  
2.634     7.915    348.044  -0,410 348.454  3,50 -3,00 348.072   348.673  -0,601 3,50 348.568  -3,00 7,30 348.454  8.546    347.623  
2.635     8.063    348.271  -0,509 348.780  3,50 -3,00 348.368   348.999  -0,631 3,50 348.894  -3,00 7,30 348.780  8.359    348.074  
2.636     8.129    348.537  -0,552 349.089  3,50 -3,00 348.643   349.308  -0,665 3,50 349.203  -3,00 7,30 349.089  8.467    348.311  
2.637     10.281  347.394  1.988-   349.382  3,50 -3,00 348.898   349.601  -0,703 3,50 349.496  -3,00 7,30 349.382  8.671    348.468  
2.638     9.605    348.122  1.537-   349.659  3,50 -3,00 349.145   349.878  -0,733 3,50 349.773  -3,00 7,30 349.659  8.547    348.827  
2.639     9.559    348.414  1.506-   349.920  3,50 -3,00 349.147   350.139  -0,992 3,50 350.034  -3,00 7,30 349.920  9.071    348.739  
2.640     9.455    348.728  1.436-   350.164  3,50 -3,00 349.553   350.383  -0,830 3,50 350.278  -3,00 7,30 350.164  8.994    349.035  
2.641     8.135    349.836  -0,556 350.392  3,50 -3,00 349.773   350.611  -0,838 3,50 350.506  -3,00 7,30 350.392  8.872    349.344  
2.642     11.945  347.508  3.097-   350.605  3,50 -3,00 349.963   350.824  -0,861 3,50 350.719  -3,00 7,30 350.605  8.790    349.611  
2.643     12.185  347.544  3.257-   350.801  3,50 -3,00 350.151   351.020  -0,869 3,50 350.915  -3,00 7,30 350.801  8.956    349.697  
2.644     12.395  347.583  3.397-   350.980  3,50 -3,00 350.365   351.199  -0,834 3,50 351.094  -3,00 7,30 350.980  8.757    350.009  
2.645     12.559  347.638  3.506-   351.144  3,50 -3,00 350.556   351.363  -0,807 3,50 351.258  -3,00 7,30 351.144  8.760    350.170  

7,30 342.819     -0,489
7,30 342.893     -0,480

7,30 342.673     -0,631
7,30 342.746     -0,598

7,30 342.600     -0,678

7,30 343.317     1.333-         
7,30 343.463     1.143-         

7,30 343.112     1.109-         
7,30 343.200     1.057-         

7,30 342.966     -0,646
7,30 343.039     -0,924

7,30 344.634     -0,440
7,30 344.956     -0,377

7,30 344.078     -0,664
7,30 344.342     1.062-         

7,30 343.639     1.098-         
7,30 343.844     -0,778

7,30 346.771     -0,447
7,30 347.137     -0,505

7,30 346.039     -0,354
7,30 346.405     -0,441

7,30 345.308     -0,314
7,30 345.673     -0,298

7,30 348.894     -0,706
7,30 349.203     -0,778

7,30 348.227     -0,728
7,30 348.568     -0,831

7,30 347.503     -0,614
7,30 347.869     -0,557

7,30 350.506     1.048-         
7,30 350.719     -0,994

7,30 350.034     1.181-         
7,30 350.278     1.129-         

7,30 349.496     -0,914
7,30 349.773     -0,832

7,30 351.258     -0,974

7,30 350.915     1.104-         
7,30 351.094     -0,971



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.646     12.714  347.682  3.609-   351.291  3,50 -3,00 350.745   351.510  -0,765 3,50 351.405  -3,00 7,30 351.291  8.928    350.206  
2.647     8.326    350.738  -0,684 351.422  3,50 -3,00 350.901   351.641  -0,740 3,50 351.536  -3,00 7,30 351.422  8.802    350.420  
2.648     8.345    350.841  -0,696 351.537  3,50 -3,00 351.051   351.756  -0,705 3,50 351.651  -3,00 7,30 351.537  8.663    350.629  
2.649     8.746    350.672  -0,964 351.636  3,50 -3,00 351.201   351.855  -0,654 3,50 351.750  -3,00 7,30 351.636  8.794    350.640  
2.650     8.234    351.096  -0,623 351.719  3,50 -3,00 351.320   351.938  -0,618 3,50 351.833  -3,00 7,30 351.719  8.693    350.790  
2.651     12.588  348.260  3.525-   351.785  3,50 -3,00 351.448   352.004  -0,556 3,50 351.899  -3,00 7,30 351.785  8.668    350.873  
2.652     12.426  348.419  3.417-   351.836  3,50 -3,00 351.476   352.055  -0,579 3,50 351.950  -3,00 7,30 351.836  8.621    350.955  
2.653     8.154    351.301  -0,569 351.870  3,50 -3,00 351.478   352.089  -0,611 3,50 351.984  -3,00 7,30 351.870  8.509    351.064  
2.654     11.268  349.243  2.645-   351.888  3,50 -3,00 351.531   352.107  -0,576 3,50 352.002  -3,00 7,30 351.888  8.449    351.122  
2.655     8.152    351.321  -0,568 351.889  3,50 -3,00 351.621   352.108  -0,487 3,50 352.003  -3,00 7,30 351.889  7.716    351.612  
2.656     7.913    351.466  -0,409 351.875  3,50 -3,00 351.591   352.094  -0,503 3,50 351.989  -3,00 7,30 351.875  7.757    351.571  
2.657     9.705    350.241  1.603-   351.844  3,50 -3,00 351.591   352.063  -0,472 3,50 351.958  -3,00 7,30 351.844  7.884    351.454  
2.658     10.901  349.396  2.401-   351.797  3,50 -3,00 351.621   352.016  -0,395 3,50 351.911  -3,00 7,30 351.797  7.743    351.502  
2.659     7.638    351.509  -0,225 351.734  3,50 -3,00 351.596   351.953  -0,357 3,50 351.848  -3,00 7,30 351.734  7.650    351.500  
2.660     7.568    351.476  -0,179 351.655  3,50 -3,00 351.609   351.874  -0,265 3,50 351.769  -3,00 7,30 351.655  7.496    351.524  
2.661     7.538    351.401  -0,159 351.560  3,50 -3,00 351.559   351.779  -0,220 3,50 351.674  -3,00 7,30 351.560  7.322    351.545  
2.662     7.418    351.369  -0,079 351.448  3,50 -3,00 351.536   351.667  -0,131 3,50 351.562  -3,00 7,30 351.448  7.379    351.527  
2.663     7.364    351.384  0,064 351.320  3,50 -3,00 351.483   351.539  -0,056 3,50 351.434  -3,00 7,30 351.320  7.447    351.467  
2.664     7.336    351.212  0,036 351.176  3,50 -3,00 351.381   351.395  -0,014 3,50 351.290  -3,00 7,30 351.176  7.495    351.371  
2.665     7.488    351.204  0,188 351.016  3,50 -3,00 351.280   351.235  0,045 3,50 351.130  -3,00 7,30 351.016  7.569    351.285  
2.666     7.502    351.042  0,202 350.840  3,50 -3,00 351.092   351.059  0,033 3,50 350.954  -3,00 7,30 350.840  7.560    351.100  
2.667     7.428    350.775  0,128 350.647  3,50 -3,00 350.875   350.866  0,009 3,50 350.761  -3,00 7,30 350.647  7.468    350.815  
2.668     7.386    350.525  0,086 350.439  3,50 -3,00 350.643   350.658  -0,015 3,50 350.553  -3,00 7,30 350.439  7.519    350.658  
2.669     7.373    350.287  0,073 350.214  3,50 -3,00 350.403   350.433  -0,030 3,50 350.328  -3,00 7,30 350.214  7.421    350.335  
2.670     7.392    350.065  0,092 349.973  3,50 -3,00 350.175   350.192  -0,017 3,50 350.087  -3,00 7,30 349.973  7.430    350.103  
2.671     7.394    349.817  0,094 349.723  3,50 -3,00 349.925   349.942  -0,017 3,50 349.837  -3,00 7,30 349.723  7.472    349.895  
2.672     7.477    349.651  0,177 349.474  3,50 -3,00 349.693   349.693  0,000 3,50 349.588  -3,00 7,30 349.474  7.484    349.658  
2.673     7.453    349.378  0,153 349.225  3,50 -3,00 349.435   349.444  -0,009 3,50 349.339  -3,00 7,30 349.225  7.363    349.288  
2.674     7.464    349.139  0,163 348.976  3,50 -3,00 349.193   349.195  -0,002 3,50 349.090  -3,00 7,30 348.976  7.450    349.126  
2.675     7.355    348.782  0,055 348.727  3,50 -3,00 348.851   348.946  -0,095 3,50 348.841  -3,00 7,30 348.727  7.399    348.826  
2.676     7.405    348.408  -0,070 348.478  3,50 -3,00 348.539   348.697  -0,158 3,50 348.592  -3,00 7,30 348.478  7.326    348.504  
2.677     7.375    348.178  -0,050 348.228  3,50 -3,00 348.261   348.447  -0,186 3,50 348.342  -3,00 7,30 348.228  7.320    348.248  
2.678     7.506    347.831  -0,137 347.968  3,50 -3,00 347.927   348.187  -0,260 3,50 348.082  -3,00 7,30 347.968  7.455    347.865  
2.679     7.621    347.470  -0,214 347.684  3,50 -3,00 347.577   347.903  -0,326 3,50 347.798  -3,00 7,30 347.684  7.426    347.600  
2.680     7.764    347.069  -0,309 347.378  3,50 -3,00 347.244   347.597  -0,353 3,50 347.492  -3,00 7,30 347.378  7.520    347.231  
2.681     7.545    346.885  -0,164 347.049  3,50 -3,00 346.927   347.268  -0,341 3,50 347.163  -3,00 7,30 347.049  7.677    346.798  
2.682     7.769    346.384  -0,313 346.697  3,50 -3,00 346.542   346.916  -0,374 3,50 346.811  -3,00 7,30 346.697  7.638    346.471  
2.683     7.659    346.083  -0,239 346.322  3,50 -3,00 346.204   346.541  -0,337 3,50 346.436  -3,00 7,30 346.322  7.639    346.096  

7,30 351.536     1.002-         
7,30 351.651     -0,908

7,30 351.405     1.085-         

7,30 351.984     -0,806
7,30 352.002     -0,766

7,30 351.899     -0,912
7,30 351.950     -0,881

7,30 351.750     -0,996
7,30 351.833     -0,929

7,30 351.848     -0,234
7,30 351.769     -0,131

7,30 351.958     -0,390
7,30 351.911     -0,295

7,30 352.003     -0,277
7,30 351.989     -0,304

7,30 351.130     0,269
7,30 350.954     0,260

7,30 351.434     0,147
7,30 351.290     0,195

7,30 351.674     -0,015
7,30 351.562     0,079

7,30 349.837     0,172
7,30 349.588     0,184

7,30 350.328     0,121
7,30 350.087     0,130

7,30 350.761     0,168
7,30 350.553     0,219

7,30 348.342     0,020
7,30 348.082     -0,103

7,30 348.841     0,099
7,30 348.592     0,026

7,30 349.339     0,063
7,30 349.090     0,150

7,30 346.436     -0,226

7,30 347.163     -0,251
7,30 346.811     -0,226

7,30 347.798     -0,084
7,30 347.492     -0,147



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.684     7.588    345.732  -0,192 345.924  3,50 -3,00 345.798   346.143  -0,345 3,50 346.038  -3,00 7,30 345.924  7.625    345.707  
2.685     7.720    345.223  -0,280 345.503  3,50 -3,00 345.344   345.722  -0,378 3,50 345.617  -3,00 7,30 345.503  7.738    345.211  
2.686     7.570    344.880  -0,180 345.060  3,50 -3,00 344.857   345.279  -0,422 3,50 345.174  -3,00 7,30 345.060  7.888    344.668  
2.687     7.687    344.335  -0,258 344.593  3,50 -3,00 344.404   344.812  -0,408 3,50 344.707  -3,00 7,30 344.593  7.609    344.387  
2.688     7.794    343.774  -0,330 344.104  3,50 -3,00 343.837   344.323  -0,486 3,50 344.218  -3,00 7,30 344.104  7.829    343.751  
2.689     7.639    343.366  -0,226 343.592  3,50 -3,00 343.354   343.811  -0,457 3,50 343.706  -3,00 7,30 343.592  8.087    343.067  
2.690     7.655    342.819  -0,237 343.056  3,50 -3,00 342.850   343.275  -0,425 3,50 343.170  -3,00 7,30 343.056  7.768    342.744  
2.691     8.080    341.979  -0,520 342.499  3,50 -3,00 342.262   342.718  -0,456 3,50 342.613  -3,00 7,30 342.499  7.861    342.125  
2.692     7.592    341.724  -0,194 341.918  3,50 -3,00 341.674   342.137  -0,463 3,50 342.032  -3,00 7,30 341.918  7.529    341.765  
2.693     7.673    341.065  -0,249 341.314  3,50 -3,00 341.107   341.533  -0,426 3,50 341.428  -3,00 7,30 341.314  7.707    341.043  
2.694     8.526    339.881  -0,818 340.699  3,50 -3,00 340.507   340.918  -0,411 3,50 340.813  -3,00 7,30 340.699  7.729    340.413  
2.695     9.529    338.598  1.486-   340.084  3,50 -3,00 339.945   340.303  -0,358 3,50 340.198  -3,00 7,30 340.084  7.752    339.783  
2.696     7.424    339.387  -0,082 339.469  3,50 -3,00 339.393   339.688  -0,295 3,50 339.583  -3,00 7,30 339.469  7.304    339.466  
2.697     7.514    338.711  -0,143 338.854  3,50 -3,00 338.624   339.073  -0,449 3,50 338.968  -3,00 7,30 338.854  7.614    338.645  
2.698     7.804    337.902  -0,336 338.238  3,50 -3,00 337.881   338.457  -0,576 3,50 338.352  -3,00 7,30 338.238  7.894    337.842  
2.699     7.999    337.157  -0,466 337.623  3,50 -3,00 337.164   337.842  -0,678 3,50 337.737  -3,00 7,30 337.623  8.075    337.106  
2.700     8.532    336.187  -0,821 337.008  3,50 -3,00 336.499   337.227  -0,728 3,50 337.122  -3,00 7,30 337.008  8.152    336.440  
2.701     8.072    335.878  -0,515 336.393  3,50 -3,00 335.877   336.612  -0,735 3,50 336.507  -3,00 7,30 336.393  8.083    335.871  
2.702     8.210    335.171  -0,607 335.778  3,50 -3,00 335.255   335.997  -0,742 3,50 335.892  -3,00 7,30 335.778  8.115    335.234  
2.703     8.287    334.505  -0,658 335.163  3,50 -3,00 334.645   335.382  -0,737 3,50 335.277  -3,00 7,30 335.163  8.130    334.610  
2.704     8.258    333.909  -0,639 334.548  3,50 -3,00 334.059   334.767  -0,708 3,50 334.662  -3,00 7,30 334.548  8.195    333.952  
2.705     8.023    333.451  -0,482 333.933  3,50 -3,00 333.473   334.152  -0,679 3,50 334.047  -3,00 7,30 333.933  8.047    333.435  
2.706     8.070    332.804  -0,513 333.317  3,50 -3,00 332.921   333.536  -0,615 3,50 333.431  -3,00 7,30 333.317  7.973    332.868  
2.707     7.908    332.297  -0,405 332.702  3,50 -3,00 332.328   332.921  -0,593 3,50 332.816  -3,00 7,30 332.702  7.951    332.268  
2.708     7.922    331.672  -0,415 332.087  3,50 -3,00 331.728   332.306  -0,578 3,50 332.201  -3,00 7,30 332.087  7.847    331.722  
2.709     8.306    330.801  -0,671 331.472  3,50 -3,00 331.039   331.691  -0,652 3,50 331.586  -3,00 7,30 331.472  7.885    331.082  
2.710     8.188    330.265  -0,592 330.857  3,50 -3,00 330.333   331.076  -0,743 3,50 330.987  -2,53 7,30 330.891  8.010    330.417  
2.711     8.370    329.529  -0,713 330.242  3,50 -3,00 329.629   330.461  -0,832 3,50 330.512  1,47 7,30 330.568  8.928    329.483  
2.712     7.902    329.046  -0,401 329.447  3,50 -5,47 329.025   329.846  -0,821 3,50 330.037  5,47 7,30 330.245  9.129    329.025  
2.713     7.753    328.355  -0,302 328.657  3,50 -8,00 328.433   329.241  -0,808 3,50 329.521  8,00 7,30 329.825  9.303    328.490  
2.714     7.785    327.749  -0,323 328.072  3,50 -8,00 327.853   328.656  -0,803 3,50 328.936  8,00 7,30 329.240  9.381    327.853  
2.715     7.960    327.069  -0,440 327.509  3,50 -8,00 327.325   328.093  -0,768 3,50 328.373  8,00 7,30 328.677  9.332    327.322  
2.716     8.086    326.441  -0,524 326.965  3,50 -8,00 326.830   327.549  -0,719 3,50 327.829  8,00 7,30 328.133  10.898  325.734  
2.717     8.073    326.079  -0,515 326.594  3,50 -5,92 326.425   327.026  -0,601 3,50 327.234  5,92 7,30 327.459  9.411    326.052  
2.718     9.980    324.518  1.787-   326.305  3,50 -3,00 326.172   326.524  -0,352 3,50 326.591  1,92 7,30 326.665  9.860    324.959  
2.719     9.584    324.454  1.523-   325.977  3,50 -3,00 326.010   326.196  -0,186 3,50 326.123  -2,08 7,30 326.044  10.753  323.742  
2.720     8.733    325.006  -0,956 325.962  3,50 -3,00 325.978   326.181  -0,203 3,50 326.076  -3,00 7,30 325.962  10.156  324.058  
2.721     7.919    325.756  -0,413 326.169  3,50 -3,00 326.065   326.388  -0,323 3,50 326.283  -3,00 7,30 326.169  10.244  324.207  

7,30 346.038     -0,217

7,30 343.706     -0,525
7,30 343.170     -0,312

7,30 344.707     -0,206
7,30 344.218     -0,353

7,30 345.617     -0,292
7,30 345.174     -0,392

7,30 340.198     -0,301
7,30 339.583     -0,003

7,30 341.428     -0,271
7,30 340.813     -0,286

7,30 342.613     -0,374
7,30 342.032     -0,153

7,30 336.507     -0,522
7,30 335.892     -0,544

7,30 337.737     -0,517
7,30 337.122     -0,568

7,30 338.968     -0,209
7,30 338.352     -0,396

7,30 332.816     -0,434
7,30 332.201     -0,365

7,30 334.047     -0,498
7,30 333.431     -0,449

7,30 335.277     -0,553
7,30 334.662     -0,596

7,30 328.961     1.335-         
7,30 328.376     1.387-         

7,30 330.356     1.085-         
7,30 329.654     1.220-         

7,30 331.586     -0,390
7,30 330.971     -0,474

7,30 326.091     2.302-         
7,30 326.076     1.904-         

7,30 326.819     1.407-         
7,30 326.419     1.706-         

7,30 327.813     1.355-         
7,30 327.269     2.399-         

7,30 326.283     1.962-         



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.722     7.682    326.240  -0,254 326.494  3,50 -3,00 326.215   326.713  -0,498 3,50 326.608  -3,00 7,30 326.494  10.132  324.606  
2.723     7.816    326.505  -0,344 326.849  3,50 -3,00 326.429   327.068  -0,639 3,50 326.963  -3,00 7,30 326.849  9.637    325.291  
2.724     7.712    326.958  -0,274 327.232  3,50 -3,00 326.727   327.451  -0,724 3,50 327.346  -3,00 7,30 327.232  9.838    325.540  
2.725     7.524    327.495  -0,150 327.645  3,50 -3,00 327.382   327.864  -0,482 3,50 327.759  -3,00 7,30 327.645  8.412    326.904  
2.726     7.405    328.177  0,105 328.072  3,50 -3,00 327.915   328.291  -0,376 3,50 328.186  -3,00 7,30 328.072  8.244    327.443  
2.727     7.352    328.528  0,052 328.476  3,50 -3,00 328.312   328.695  -0,383 3,50 328.590  -3,00 7,30 328.476  7.771    328.162  
2.728     7.380    328.913  0,080 328.833  3,50 -3,00 328.716   329.052  -0,336 3,50 328.947  -3,00 7,30 328.833  7.920    328.419  
2.729     7.398    329.241  0,098 329.143  3,50 -3,00 329.143   329.362  -0,219 3,50 329.257  -3,00 7,30 329.143  7.782    328.822  
2.730     7.449    329.555  0,149 329.406  3,50 -3,00 329.542   329.625  -0,083 3,50 329.520  -3,00 7,30 329.406  7.559    329.233  
2.731     7.476    329.799  0,176 329.623  3,50 -3,00 329.784   329.842  -0,058 3,50 329.737  -3,00 7,30 329.623  7.443    329.528  
2.732     7.344    329.763  -0,029 329.792  3,50 -3,00 329.782   330.011  -0,229 3,50 329.906  -3,00 7,30 329.792  7.642    329.564  
2.733     7.518    329.770  -0,145 329.915  3,50 -3,00 329.742   330.134  -0,392 3,50 330.029  -3,00 7,30 329.915  7.861    329.541  
2.734     7.768    329.679  -0,312 329.991  3,50 -3,00 329.650   330.210  -0,560 3,50 330.105  -3,00 7,30 329.991  8.097    329.459  
2.735     8.175    329.460  -0,584 330.044  3,50 -3,00 329.660   330.263  -0,603 3,50 330.158  -3,00 7,30 330.044  8.416    329.300  
2.736     8.271    329.449  -0,647 330.096  3,50 -3,00 329.774   330.315  -0,541 3,50 330.210  -3,00 7,30 330.096  9.152    328.861  
2.737     8.366    329.438  -0,711 330.149  3,50 -3,00 329.864   330.368  -0,504 3,50 330.263  -3,00 7,30 330.149  8.949    329.049  
2.738     9.237    328.911  1.291-   330.202  3,50 -3,00 329.899   330.421  -0,522 3,50 330.316  -3,00 7,30 330.202  10.067  328.357  
2.739     9.804    328.585  1.669-   330.254  3,50 -3,00 329.786   330.473  -0,687 3,50 330.368  -3,00 7,30 330.254  11.000  327.787  
2.740     10.073  328.458  1.849-   330.307  3,50 -3,00 329.978   330.526  -0,548 3,50 330.421  -3,00 7,30 330.307  11.410  327.567  
2.741     10.504  328.223  2.136-   330.359  3,50 -3,00 330.326   330.578  -0,252 3,50 330.473  -3,00 7,30 330.359  11.089  327.833  
2.742     7.708    330.140  -0,272 330.412  3,50 -3,00 330.743   330.631  0,112 3,50 330.526  -3,00 7,30 330.412  9.581    328.891  
2.743     7.737    330.901  0,437 330.464  3,50 -3,00 331.272   330.683  0,589 3,50 330.578  -3,00 7,30 330.464  8.535    329.641  
2.744     8.182    331.454  0,882 330.572  3,50 -3,00 331.943   330.791  1.152   3,50 330.686  -3,00 7,30 330.572  7.893    331.165  
2.745     9.435    329.366  1.423-   330.789  3,50 -3,00 329.719   331.008  1.289-   3,50 330.903  -3,00 7,30 330.789  9.484    329.333  
2.746     8.704    330.181  -0,936 331.117  3,50 -3,00 330.527   331.336  -0,809 3,50 331.231  -3,00 7,30 331.117  8.642    330.223  
2.747     7.924    331.138  -0,416 331.554  3,50 -3,00 331.340   331.773  -0,433 3,50 331.668  -3,00 7,30 331.554  7.985    331.097  
2.748     7.449    332.002  -0,100 332.102  3,50 -3,00 332.095   332.321  -0,226 3,50 332.216  -3,00 7,30 332.102  7.585    331.912  
2.749     7.818    332.414  -0,345 332.759  3,50 -3,00 332.618   332.978  -0,360 3,50 332.873  -3,00 7,30 332.759  7.744    332.463  
2.750     7.753    333.151  -0,302 333.453  3,50 -3,00 333.400   333.672  -0,272 3,50 333.567  -3,00 7,30 333.453  7.593    333.257  
2.751     7.741    333.817  -0,294 334.111  3,50 -3,00 333.983   334.330  -0,347 3,50 334.225  -3,00 7,30 334.111  7.729    333.825  
2.752     7.618    334.521  -0,212 334.733  3,50 -3,00 334.715   334.952  -0,237 3,50 334.847  -3,00 7,30 334.733  7.534    334.577  
2.753     7.831    334.965  -0,354 335.319  3,50 -3,00 335.229   335.538  -0,309 3,50 335.433  -3,00 7,30 335.319  7.685    335.063  
2.754     7.883    335.479  -0,389 335.868  3,50 -3,00 335.686   336.087  -0,401 3,50 335.982  -3,00 7,30 335.868  7.813    335.526  
2.755     7.832    336.028  -0,354 336.382  3,50 -3,00 336.235   336.601  -0,366 3,50 336.496  -3,00 7,30 336.382  7.672    336.134  
2.756     7.733    336.589  -0,288 336.877  3,50 -3,00 336.742   337.096  -0,354 3,50 336.991  -3,00 7,30 336.877  7.667    336.632  
2.757     7.781    337.051  -0,321 337.372  3,50 -3,00 337.221   337.591  -0,370 3,50 337.486  -3,00 7,30 337.372  7.668    337.127  
2.758     7.845    337.505  -0,363 337.868  3,50 -3,00 337.696   338.087  -0,391 3,50 337.982  -3,00 7,30 337.868  7.721    337.588  
2.759     7.801    338.029  -0,334 338.363  3,50 -3,00 338.182   338.582  -0,400 3,50 338.477  -3,00 7,30 338.363  7.684    338.107  

7,30 327.759     -0,741
7,30 328.186     -0,629

7,30 326.963     1.558-         
7,30 327.346     1.692-         

7,30 326.608     1.888-         

7,30 329.737     -0,095
7,30 329.906     -0,228

7,30 329.257     -0,321
7,30 329.520     -0,173

7,30 328.590     -0,314
7,30 328.947     -0,414

7,30 330.263     1.100-         
7,30 330.316     1.845-         

7,30 330.158     -0,744
7,30 330.210     1.235-         

7,30 330.029     -0,374
7,30 330.105     -0,532

7,30 330.578     -0,823
7,30 330.686     0,593

7,30 330.473     2.526-         
7,30 330.526     1.521-         

7,30 330.368     2.467-         
7,30 330.421     2.740-         

7,30 332.873     -0,296
7,30 333.567     -0,196

7,30 331.668     -0,457
7,30 332.216     -0,190

7,30 330.903     1.456-         
7,30 331.231     -0,894

7,30 336.496     -0,248
7,30 336.991     -0,245

7,30 335.433     -0,256
7,30 335.982     -0,342

7,30 334.225     -0,286
7,30 334.847     -0,156

7,30 338.477     -0,256

7,30 337.486     -0,245
7,30 337.982     -0,280



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota
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Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.760     7.840    338.498  -0,360 338.858  3,50 -3,00 338.602   339.077  -0,475 3,50 338.972  -3,00 7,30 338.858  7.749    338.559  
2.761     7.914    338.935  -0,409 339.344  3,50 -3,00 339.025   339.563  -0,538 3,50 339.458  -3,00 7,30 339.344  7.925    338.927  
2.762     8.052    339.308  -0,502 339.810  3,50 -3,00 339.413   340.029  -0,616 3,50 339.924  -3,00 7,30 339.810  8.061    339.303  
2.763     8.283    339.603  -0,655 340.258  3,50 -3,00 339.754   340.477  -0,723 3,50 340.372  -3,00 7,30 340.258  8.236    339.634  
2.764     8.305    340.016  -0,670 340.686  3,50 -3,00 340.147   340.905  -0,758 3,50 340.800  -3,00 7,30 340.686  8.399    339.954  
2.765     8.368    340.383  -0,712 341.095  3,50 -3,00 340.554   341.314  -0,760 3,50 341.209  -3,00 7,30 341.095  8.439    340.336  
2.766     8.336    340.793  -0,691 341.484  3,50 -3,00 340.965   341.703  -0,738 3,50 341.598  -3,00 7,30 341.484  8.396    340.753  
2.767     8.273    341.206  -0,649 341.855  3,50 -3,00 341.370   342.074  -0,704 3,50 341.969  -3,00 7,30 341.855  8.343    341.160  
2.768     8.140    341.646  -0,560 342.206  3,50 -3,00 341.749   342.425  -0,676 3,50 342.320  -3,00 7,30 342.206  8.234    341.583  
2.769     8.168    341.959  -0,579 342.538  3,50 -3,00 342.060   342.757  -0,697 3,50 342.652  -3,00 7,30 342.538  8.223    341.923  
2.770     8.199    342.251  -0,599 342.850  3,50 -3,00 342.362   343.069  -0,707 3,50 342.964  -3,00 7,30 342.850  8.289    342.191  
2.771     8.187    342.553  -0,591 343.144  3,50 -3,00 342.716   343.363  -0,647 3,50 343.258  -3,00 7,30 343.144  8.234    342.521  
2.772     8.123    342.869  -0,549 343.418  3,50 -3,00 343.024   343.637  -0,613 3,50 343.532  -3,00 7,30 343.418  8.149    342.852  
2.773     8.011    343.200  -0,474 343.674  3,50 -3,00 343.322   343.893  -0,571 3,50 343.788  -3,00 7,30 343.674  8.079    343.155  
2.774     7.907    343.504  -0,405 343.909  3,50 -3,00 343.572   344.128  -0,556 3,50 344.023  -3,00 7,30 343.909  8.034    343.420  
2.775     7.751    343.825  -0,301 344.126  3,50 -3,00 343.890   344.345  -0,455 3,50 344.240  -3,00 7,30 344.126  7.874    343.743  
2.776     7.721    344.044  -0,280 344.324  3,50 -3,00 344.132   344.543  -0,411 3,50 344.438  -3,00 7,30 344.324  7.837    343.966  
2.777     7.599    344.303  -0,199 344.502  3,50 -3,00 344.379   344.721  -0,342 3,50 344.616  -3,00 7,30 344.502  7.718    344.224  
2.778     7.523    344.512  -0,149 344.661  3,50 -3,00 344.602   344.880  -0,278 3,50 344.775  -3,00 7,30 344.661  7.617    344.450  
2.779     7.369    344.755  -0,046 344.801  3,50 -3,00 344.819   345.020  -0,201 3,50 344.915  -3,00 7,30 344.801  7.504    344.665  
2.780     7.372    344.874  -0,048 344.922  3,50 -3,00 344.971   345.141  -0,170 3,50 345.036  -3,00 7,30 344.922  7.450    344.822  
2.781     7.307    345.030  0,007 345.023  3,50 -3,00 345.109   345.242  -0,133 3,50 345.137  -3,00 7,30 345.023  7.330    345.003  
2.782     7.357    345.162  0,057 345.105  3,50 -3,00 345.265   345.324  -0,059 3,50 345.219  -3,00 7,30 345.105  7.343    345.148  
2.783     7.358    345.129  -0,039 345.168  3,50 -3,00 345.347   345.387  -0,040 3,50 345.282  -3,00 7,30 345.168  7.415    345.091  
2.784     7.377    345.289  0,077 345.212  3,50 -3,00 345.443   345.431  0,012 3,50 345.326  -3,00 7,30 345.212  7.325    345.237  
2.785     7.441    345.372  0,141 345.231  3,50 -3,00 345.464   345.450  0,014 3,50 345.345  -3,00 7,30 345.231  7.397    345.328  
2.786     7.481    345.400  0,181 345.219  3,50 -3,00 345.503   345.438  0,065 3,50 345.333  -3,00 7,30 345.219  7.440    345.359  
2.787     7.489    345.366  0,189 345.177  3,50 -3,00 345.443   345.396  0,047 3,50 345.291  -3,00 7,30 345.177  7.473    345.350  
2.788     7.406    345.210  0,106 345.104  3,50 -3,00 345.329   345.323  0,006 3,50 345.218  -3,00 7,30 345.104  7.382    345.186  
2.789     7.347    345.047  0,047 345.000  3,50 -3,00 345.169   345.219  -0,050 3,50 345.114  -3,00 7,30 345.000  7.351    345.051  
2.790     7.303    344.864  -0,002 344.866  3,50 -3,00 344.960   345.085  -0,125 3,50 344.980  -3,00 7,30 344.866  7.359    344.827  
2.791     7.452    344.600  -0,101 344.701  3,50 -3,00 344.739   344.920  -0,181 3,50 344.815  -3,00 7,30 344.701  7.424    344.618  
2.792     7.503    344.370  -0,135 344.505  3,50 -3,00 344.515   344.724  -0,209 3,50 344.619  -3,00 7,30 344.505  7.553    344.337  
2.793     7.455    344.175  -0,103 344.278  3,50 -3,00 344.277   344.497  -0,220 3,50 344.392  -3,00 7,30 344.278  7.534    344.122  
2.794     7.492    343.893  -0,128 344.021  3,50 -3,00 344.028   344.240  -0,212 3,50 344.135  -3,00 7,30 344.021  7.486    343.897  
2.795     7.508    343.595  -0,139 343.734  3,50 -3,00 343.733   343.953  -0,220 3,50 343.848  -3,00 7,30 343.734  7.471    343.620  
2.796     7.458    343.311  -0,105 343.416  3,50 -3,00 343.432   343.635  -0,203 3,50 343.530  -3,00 7,30 343.416  7.450    343.316  
2.797     7.302    343.066  -0,001 343.067  3,50 -3,00 343.112   343.286  -0,174 3,50 343.181  -3,00 7,30 343.067  7.326    343.049  

7,30 339.458     -0,417
7,30 339.924     -0,507

7,30 338.972     -0,299

7,30 341.969     -0,695
7,30 342.320     -0,623

7,30 341.209     -0,759
7,30 341.598     -0,731

7,30 340.372     -0,624
7,30 340.800     -0,732

7,30 343.788     -0,519
7,30 344.023     -0,489

7,30 343.258     -0,623
7,30 343.532     -0,566

7,30 342.652     -0,615
7,30 342.964     -0,659

7,30 344.915     -0,136
7,30 345.036     -0,100

7,30 344.616     -0,278
7,30 344.775     -0,211

7,30 344.240     -0,383
7,30 344.438     -0,358

7,30 345.345     0,097
7,30 345.333     0,140

7,30 345.282     -0,077
7,30 345.326     0,025

7,30 345.137     -0,020
7,30 345.219     0,043

7,30 344.815     -0,083
7,30 344.619     -0,168

7,30 345.114     0,051
7,30 344.980     -0,039

7,30 345.291     0,173
7,30 345.218     0,082

7,30 343.181     -0,018

7,30 343.848     -0,114
7,30 343.530     -0,100

7,30 344.392     -0,156
7,30 344.135     -0,124



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.798     7.433    342.820  0,133 342.687  3,50 -3,00 342.720   342.906  -0,186 3,50 342.801  -3,00 7,30 342.687  7.346    342.657  
2.799     7.615    342.067  -0,210 342.277  3,50 -3,00 342.218   342.496  -0,278 3,50 342.391  -3,00 7,30 342.277  7.771    341.963  
2.800     7.436    341.745  -0,091 341.836  3,50 -3,00 341.780   342.055  -0,275 3,50 341.950  -3,00 7,30 341.836  7.458    341.731  
2.801     7.329    341.393  0,029 341.364  3,50 -3,00 341.262   341.583  -0,321 3,50 341.478  -3,00 7,30 341.364  7.541    341.203  
2.802     7.968    340.417  -0,445 340.862  3,50 -3,00 340.736   341.081  -0,345 3,50 340.976  -3,00 7,30 340.862  7.715    340.586  
2.803     7.706    340.058  -0,271 340.329  3,50 -3,00 340.125   340.548  -0,423 3,50 340.443  -3,00 7,30 340.329  7.767    340.018  
2.804     8.037    339.290  -0,491 339.781  3,50 -3,00 339.443   340.000  -0,557 3,50 339.895  -3,00 7,30 339.781  7.723    339.499  
2.805     7.781    338.912  -0,321 339.233  3,50 -3,00 338.787   339.452  -0,665 3,50 339.347  -3,00 7,30 339.233  8.045    338.736  
2.806     8.394    337.955  -0,729 338.684  3,50 -3,00 338.117   338.903  -0,786 3,50 338.798  -3,00 7,30 338.684  8.307    338.013  
2.807     8.323    337.433  -0,682 338.115  3,50 -3,00 337.424   338.334  -0,910 3,50 338.229  -3,00 7,30 338.115  8.137    337.557  
2.808     8.833    336.480  1.022-   337.502  3,50 -3,00 336.811   337.721  -0,910 3,50 337.616  -3,00 7,30 337.502  8.733    336.547  
2.809     8.886    335.790  1.057-   336.847  3,50 -3,00 336.089   337.066  -0,977 3,50 336.961  -3,00 7,30 336.847  8.822    335.833  
2.810     9.009    335.010  1.139-   336.149  3,50 -3,00 335.285   336.368  1.083-   3,50 336.263  -3,00 7,30 336.149  8.844    335.120  
2.811     8.682    334.487  -0,921 335.408  3,50 -3,00 334.533   335.627  1.094-   3,50 335.522  -3,00 7,30 335.408  8.623    334.526  
2.812     8.237    334.000  -0,625 334.625  3,50 -3,00 334.179   334.844  -0,665 3,50 334.739  -3,00 7,30 334.625  8.056    334.121  
2.813     7.410    333.907  0,109 333.798  3,50 -3,00 333.779   334.017  -0,238 3,50 333.912  -3,00 7,30 333.798  7.693    333.536  
2.814     8.290    332.269  -0,660 332.929  3,50 -3,00 332.013   333.148  1.135-   3,50 333.043  -3,00 7,30 332.929  8.856    331.891  
2.815     8.776    331.033  -0,984 332.017  3,50 -3,00 331.028   332.236  1.208-   3,50 332.131  -3,00 7,30 332.017  8.800    331.017  
2.816     9.117    329.851  1.211-   331.062  3,50 -3,00 330.544   331.281  -0,737 3,50 331.176  -3,00 7,30 331.062  8.985    329.939  
2.817     8.128    329.512  -0,552 330.064  3,50 -3,00 329.625   330.283  -0,658 3,50 330.178  -3,00 7,30 330.064  8.163    329.489  
2.818     9.896    327.293  1.731-   329.024  3,50 -3,00 327.994   329.243  1.249-   3,50 329.138  -3,00 7,30 329.024  9.874    327.308  
2.819     10.174  326.024  1.916-   327.940  3,50 -3,00 325.798   328.159  2.361-   3,50 328.054  -3,00 7,30 327.940  10.163  326.031  
2.820     12.331  323.460  3.354-   326.814  3,50 -3,00 324.475   327.033  2.558-   3,50 326.928  -3,00 7,30 326.814  12.209  323.542  
2.821     10.309  323.672  2.006-   325.678  3,50 -3,00 323.660   325.897  2.237-   3,50 325.792  -3,00 7,30 325.678  10.364  323.635  
2.822     10.272  322.584  1.981-   324.565  3,50 -3,00 323.609   324.784  1.175-   3,50 324.679  -3,00 7,30 324.565  10.403  322.496  
2.823     8.807    322.470  1.005-   323.475  3,50 -3,00 322.587   323.694  1.107-   3,50 323.589  -3,00 7,30 323.475  8.744    322.512  
2.824     9.445    320.978  1.430-   322.408  3,50 -3,00 321.488   322.627  1.139-   3,50 322.522  -3,00 7,30 322.408  8.873    321.360  
2.825     8.183    320.775  -0,589 321.364  3,50 -3,00 320.361   321.583  1.222-   3,50 321.478  -3,00 7,30 321.364  8.240    320.737  
2.826     9.101    319.141  1.201-   320.342  3,50 -3,00 319.294   320.561  1.267-   3,50 320.456  -3,00 7,30 320.342  9.250    319.042  
2.827     8.436    318.587  -0,757 319.344  3,50 -3,00 318.517   319.563  1.046-   3,50 319.458  -3,00 7,30 319.344  8.703    318.409  
2.828     8.670    317.455  -0,913 318.368  3,50 -3,00 317.779   318.587  -0,808 3,50 318.482  -3,00 7,30 318.368  9.031    317.214  
2.829     7.753    317.114  -0,302 317.416  3,50 -3,00 317.095   317.635  -0,540 3,50 317.530  -3,00 7,30 317.416  8.095    316.886  
2.830     8.795    315.490  -0,997 316.487  3,50 -3,00 316.503   316.706  -0,203 3,50 316.601  -3,00 7,30 316.487  8.539    315.661  
2.831     7.374    315.703  -0,049 315.752  3,50 -3,00 316.006   315.971  0,035 3,50 315.866  -3,00 7,30 315.752  7.680    315.499  
2.832     7.916    314.974  -0,411 315.385  3,50 -3,00 315.633   315.604  0,029 3,50 315.499  -3,00 7,30 315.385  7.550    315.218  
2.833     7.946    314.939  -0,431 315.370  3,50 -3,00 315.508   315.589  -0,081 3,50 315.484  -3,00 7,30 315.370  7.670    315.123  
2.834     7.761    315.311  -0,307 315.618  3,50 -3,00 315.721   315.837  -0,116 3,50 315.732  -3,00 7,30 315.618  7.705    315.348  
2.835     7.961    315.674  -0,441 316.115  3,50 -3,00 316.020   316.334  -0,314 3,50 316.229  -3,00 7,30 316.115  7.987    315.657  

7,30 342.801     -0,030

7,30 340.443     -0,311
7,30 339.895     -0,282

7,30 341.478     -0,161
7,30 340.976     -0,276

7,30 342.391     -0,314
7,30 341.950     -0,105

7,30 336.961     1.014-         
7,30 336.263     1.029-         

7,30 338.229     -0,558
7,30 337.616     -0,955

7,30 339.347     -0,497
7,30 338.798     -0,671

7,30 332.131     1.000-         
7,30 331.176     1.123-         

7,30 333.912     -0,262
7,30 333.043     1.038-         

7,30 335.522     -0,882
7,30 334.739     -0,504

7,30 325.792     2.043-         
7,30 324.679     2.069-         

7,30 328.054     1.909-         
7,30 326.928     3.272-         

7,30 330.178     -0,575
7,30 329.138     1.716-         

7,30 319.458     -0,935
7,30 318.482     1.154-         

7,30 321.478     -0,627
7,30 320.456     1.300-         

7,30 323.589     -0,963
7,30 322.522     1.048-         

7,30 315.484     -0,247
7,30 315.732     -0,270

7,30 315.866     -0,253
7,30 315.499     -0,167

7,30 317.530     -0,530
7,30 316.601     -0,826

7,30 316.229     -0,458



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.836     8.290    316.091  -0,660 316.751  3,50 -3,00 316.387   316.970  -0,583 3,50 316.865  -3,00 7,30 316.751  7.845    316.388  
2.837     8.328    316.734  -0,685 317.419  3,50 -3,00 316.882   317.638  -0,756 3,50 317.533  -3,00 7,30 317.419  9.477    315.968  
2.838     8.526    317.301  -0,817 318.118  3,50 -3,00 317.509   318.337  -0,828 3,50 318.232  -3,00 7,30 318.118  8.760    317.145  
2.839     8.617    317.972  -0,878 318.850  3,50 -3,00 318.329   319.069  -0,740 3,50 318.964  -3,00 7,30 318.850  8.501    318.049  
2.840     7.540    319.453  -0,160 319.613  3,50 -3,00 319.082   319.832  -0,750 3,50 319.727  -3,00 7,30 319.613  7.596    319.909  
2.841     8.039    319.914  -0,493 320.407  3,50 -3,00 319.924   320.626  -0,702 3,50 320.521  -3,00 7,30 320.407  8.405    319.670  
2.842     7.760    321.693  0,460 321.233  3,50 -3,00 320.845   321.452  -0,607 3,50 321.347  -3,00 7,30 321.233  7.657    321.590  
2.843     7.631    321.826  -0,220 322.046  3,50 -3,00 321.770   322.265  -0,495 3,50 322.160  -3,00 7,30 322.046  7.644    321.817  
2.844     7.488    322.675  -0,125 322.800  3,50 -3,00 322.680   323.019  -0,339 3,50 322.914  -3,00 7,30 322.800  7.502    322.665  
2.845     7.361    323.557  0,061 323.496  3,50 -3,00 323.663   323.715  -0,052 3,50 323.610  -3,00 7,30 323.496  7.332    323.474  
2.846     7.794    324.626  0,494 324.132  3,50 -3,00 324.527   324.351  0,176 3,50 324.246  -3,00 7,30 324.132  7.526    324.358  
2.847     7.636    325.046  0,336 324.710  3,50 -3,00 325.287   324.929  0,358 3,50 324.824  -3,00 7,30 324.710  7.762    325.172  
2.848     7.803    325.733  0,503 325.230  3,50 -3,00 325.909   325.449  0,460 3,50 325.344  -3,00 7,30 325.230  7.739    325.669  
2.849     7.699    326.090  0,399 325.691  3,50 -3,00 326.291   325.910  0,381 3,50 325.805  -3,00 7,30 325.691  7.785    326.176  
2.850     7.602    326.395  0,302 326.093  3,50 -3,00 326.638   326.312  0,326 3,50 326.207  -3,00 7,30 326.093  7.609    326.402  
2.851     7.697    326.833  0,397 326.436  3,50 -3,00 326.927   326.655  0,272 3,50 326.550  -3,00 7,30 326.436  7.709    326.845  
2.852     7.432    326.853  0,132 326.721  3,50 -3,00 327.107   326.940  0,167 3,50 326.835  -3,00 7,30 326.721  7.761    327.181  
2.853     7.319    326.935  -0,012 326.947  3,50 -3,00 327.025   327.166  -0,141 3,50 327.061  -3,00 7,30 326.947  7.377    327.023  
2.854     7.652    326.879  -0,235 327.114  3,50 -3,00 327.145   327.333  -0,188 3,50 327.228  -3,00 7,30 327.114  7.450    327.014  
2.855     7.550    327.056  -0,167 327.223  3,50 -3,00 327.195   327.442  -0,247 3,50 327.337  -3,00 7,30 327.223  7.465    327.113  
2.856     7.534    327.117  -0,156 327.273  3,50 -3,00 327.174   327.492  -0,318 3,50 327.387  -3,00 7,30 327.273  7.763    326.965  
2.857     7.776    326.946  -0,318 327.264  3,50 -3,00 327.089   327.483  -0,394 3,50 327.378  -3,00 7,30 327.264  7.779    326.944  
2.858     7.749    326.898  -0,299 327.197  3,50 -3,00 326.954   327.416  -0,462 3,50 327.311  -3,00 7,30 327.197  7.803    326.862  
2.859     8.223    326.456  -0,615 327.071  3,50 -3,00 326.727   327.290  -0,563 3,50 327.185  -3,00 7,30 327.071  8.066    326.561  
2.860     8.047    326.405  -0,498 326.903  3,50 -3,00 326.553   327.122  -0,569 3,50 327.017  -3,00 7,30 326.903  7.984    326.447  
2.861     8.168    326.130  -0,579 326.709  3,50 -3,00 326.423   326.928  -0,505 3,50 326.823  -3,00 7,30 326.709  8.127    326.158  
2.862     8.518    325.678  -0,812 326.490  3,50 -3,00 326.171   326.709  -0,538 3,50 326.604  -3,00 7,30 326.490  8.307    325.819  
2.863     8.037    325.754  -0,491 326.245  3,50 -3,00 325.929   326.464  -0,535 3,50 326.359  -3,00 7,30 326.245  8.145    325.682  
2.864     7.824    325.616  -0,349 325.965  3,50 -3,00 325.585   326.184  -0,599 3,50 326.079  -3,00 7,30 325.965  8.006    325.495  
2.865     8.410    324.899  -0,740 325.639  3,50 -3,00 325.171   325.858  -0,687 3,50 325.753  -3,00 7,30 325.639  8.352    324.938  
2.866     8.410    324.528  -0,740 325.268  3,50 -3,00 324.654   325.487  -0,833 3,50 325.382  -3,00 7,30 325.268  8.450    324.501  
2.867     8.746    323.926  -0,964 324.890  3,50 -3,00 324.190   325.109  -0,919 3,50 325.004  -3,00 7,30 324.890  8.621    324.010  
2.868     8.097    324.014  -0,531 324.545  3,50 -3,00 324.138   324.764  -0,626 3,50 324.659  -3,00 7,30 324.545  8.119    323.999  
2.869     8.509    323.427  -0,806 324.233  3,50 -3,00 323.726   324.452  -0,726 3,50 324.347  -3,00 7,30 324.233  8.344    323.537  
2.870     8.479    323.168  -0,786 323.954  3,50 -3,00 323.337   324.173  -0,836 3,50 324.068  -3,00 7,30 323.954  8.390    323.227  
2.871     9.092    322.563  1.194-   323.757  3,50 -3,00 322.982   323.976  -0,994 3,50 323.871  -3,00 7,30 323.757  8.913    322.682  
2.872     9.413    322.282  1.409-   323.691  3,50 -3,00 322.701   323.910  1.209-   3,50 323.805  -3,00 7,30 323.691  9.286    322.367  
2.873     9.592    322.187  1.528-   323.715  3,50 -3,00 322.442   323.934  1.492-   3,50 323.829  -3,00 7,30 323.715  10.414  321.639  

7,30 318.964     -0,801
7,30 319.727     0,296

7,30 317.533     1.451-         
7,30 318.232     -0,973

7,30 316.865     -0,363

7,30 323.610     -0,022
7,30 324.246     0,226

7,30 322.160     -0,229
7,30 322.914     -0,135

7,30 320.521     -0,737
7,30 321.347     0,357

7,30 326.550     0,409
7,30 326.835     0,460

7,30 325.805     0,485
7,30 326.207     0,309

7,30 324.824     0,462
7,30 325.344     0,439

7,30 327.378     -0,320
7,30 327.311     -0,335

7,30 327.337     -0,110
7,30 327.387     -0,308

7,30 327.061     0,076
7,30 327.228     -0,100

7,30 326.359     -0,563
7,30 326.079     -0,470

7,30 326.823     -0,551
7,30 326.604     -0,671

7,30 327.185     -0,510
7,30 327.017     -0,456

7,30 324.347     -0,696
7,30 324.068     -0,727

7,30 325.004     -0,880
7,30 324.659     -0,546

7,30 325.753     -0,701
7,30 325.382     -0,767

7,30 323.829     2.076-         

7,30 323.871     1.075-         
7,30 323.805     1.324-         



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.874     9.697    322.189  1.598-   323.787  3,50 -3,00 322.676   324.006  1.330-   3,50 323.901  -3,00 7,30 323.787  9.697    322.189  
2.875     8.922    322.826  1.081-   323.907  3,50 -3,00 323.038   324.126  1.088-   3,50 324.021  -3,00 7,30 323.907  8.837    322.883  
2.876     8.515    323.265  -0,810 324.075  3,50 -3,00 323.436   324.294  -0,858 3,50 324.189  -3,00 7,30 324.075  8.472    323.293  
2.877     8.359    323.585  -0,706 324.291  3,50 -3,00 323.626   324.510  -0,884 3,50 324.405  -3,00 7,30 324.291  8.543    323.463  
2.878     8.794    323.558  -0,996 324.554  3,50 -3,00 323.817   324.773  -0,956 3,50 324.668  -3,00 7,30 324.554  8.620    323.674  
2.879     8.356    324.162  -0,704 324.866  3,50 -3,00 324.258   325.085  -0,827 3,50 324.980  -3,00 7,30 324.866  8.446    324.102  
2.880     8.064    324.717  -0,509 325.226  3,50 -3,00 324.718   325.445  -0,727 3,50 325.340  -3,00 7,30 325.226  8.045    324.729  
2.881     8.186    325.042  -0,591 325.633  3,50 -3,00 325.219   325.852  -0,633 3,50 325.747  -3,00 7,30 325.633  8.134    325.077  
2.882     8.180    325.502  -0,587 326.089  3,50 -3,00 325.708   326.308  -0,600 3,50 326.203  -3,00 7,30 326.089  8.096    325.558  
2.883     8.221    325.931  -0,614 326.545  3,50 -3,00 326.174   326.764  -0,590 3,50 326.659  -3,00 7,30 326.545  8.075    326.028  
2.884     8.231    326.333  -0,621 326.954  3,50 -3,00 326.594   327.173  -0,579 3,50 327.068  -3,00 7,30 326.954  8.140    326.394  
2.885     7.900    326.915  -0,400 327.315  3,50 -3,00 326.992   327.534  -0,542 3,50 327.429  -3,00 7,30 327.315  8.116    326.771  
2.886     7.735    327.339  -0,290 327.629  3,50 -3,00 327.685   327.848  -0,163 3,50 327.743  -3,00 7,30 327.629  7.382    327.574  
2.887     7.489    327.770  -0,126 327.896  3,50 -3,00 327.929   328.115  -0,186 3,50 328.010  -3,00 7,30 327.896  7.610    327.690  
2.888     7.735    327.825  -0,290 328.115  3,50 -3,00 328.091   328.334  -0,243 3,50 328.229  -3,00 7,30 328.115  7.932    327.694  
2.889     7.301    328.288  0,000 328.288  3,50 -3,00 328.222   328.507  -0,285 3,50 328.402  -3,00 7,30 328.288  7.485    328.165  
2.890     7.796    328.082  -0,331 328.413  3,50 -3,00 328.323   328.632  -0,309 3,50 328.527  -3,00 7,30 328.413  7.615    328.203  
2.891     7.669    328.244  -0,246 328.490  3,50 -3,00 328.390   328.709  -0,319 3,50 328.604  -3,00 7,30 328.490  7.684    328.234  
2.892     7.775    328.204  -0,317 328.521  3,50 -3,00 328.398   328.740  -0,342 3,50 328.635  -3,00 7,30 328.521  7.719    328.242  
2.893     7.645    328.274  -0,230 328.504  3,50 -3,00 328.298   328.723  -0,425 3,50 328.618  -3,00 7,30 328.504  7.860    328.131  
2.894     7.761    328.132  -0,307 328.439  3,50 -3,00 328.150   328.658  -0,508 3,50 328.553  -3,00 7,30 328.439  8.119    327.893  
2.895     7.824    327.979  -0,349 328.328  3,50 -3,00 328.118   328.547  -0,429 3,50 328.442  -3,00 7,30 328.328  7.680    328.075  
2.896     7.824    327.834  -0,349 328.183  3,50 -3,00 328.030   328.402  -0,372 3,50 328.297  -3,00 7,30 328.183  7.826    327.833  
2.897     7.587    327.826  -0,191 328.017  3,50 -3,00 327.882   328.236  -0,354 3,50 328.131  -3,00 7,30 328.017  7.828    327.665  
2.898     7.500    327.699  -0,133 327.832  3,50 -3,00 327.791   328.051  -0,260 3,50 327.946  -3,00 7,30 327.832  7.435    327.742  
2.899     7.492    327.499  -0,128 327.627  3,50 -3,00 327.529   327.846  -0,317 3,50 327.741  -3,00 7,30 327.627  7.436    327.536  
2.900     7.643    327.173  -0,229 327.402  3,50 -3,00 327.299   327.621  -0,322 3,50 327.516  -3,00 7,30 327.402  7.525    327.252  
2.901     7.758    326.851  -0,306 327.157  3,50 -3,00 327.043   327.376  -0,333 3,50 327.271  -3,00 7,30 327.157  7.694    326.894  
2.902     7.673    326.643  -0,249 326.892  3,50 -3,00 326.753   327.111  -0,358 3,50 327.006  -3,00 7,30 326.892  7.364    326.849  
2.903     7.630    326.387  -0,220 326.607  3,50 -3,00 326.453   326.826  -0,373 3,50 326.721  -3,00 7,30 326.607  7.626    326.390  
2.904     7.619    326.090  -0,212 326.302  3,50 -3,00 326.120   326.521  -0,401 3,50 326.416  -3,00 7,30 326.302  7.692    326.040  
2.905     7.600    325.777  -0,200 325.977  3,50 -3,00 325.762   326.196  -0,434 3,50 326.091  -3,00 7,30 325.977  7.655    325.740  
2.906     7.725    325.349  -0,283 325.632  3,50 -3,00 325.418   325.851  -0,433 3,50 325.746  -3,00 7,30 325.632  7.636    325.408  
2.907     7.631    325.046  -0,221 325.267  3,50 -3,00 325.085   325.486  -0,401 3,50 325.381  -3,00 7,30 325.267  7.632    325.046  
2.908     7.514    324.739  -0,143 324.882  3,50 -3,00 324.684   325.101  -0,417 3,50 324.996  -3,00 7,30 324.882  7.510    324.742  
2.909     7.566    324.300  -0,177 324.477  3,50 -3,00 324.218   324.696  -0,478 3,50 324.591  -3,00 7,30 324.477  7.600    324.277  
2.910     7.887    323.660  -0,392 324.052  3,50 -3,00 323.846   324.271  -0,425 3,50 324.166  -3,00 7,30 324.052  7.775    323.735  
2.911     8.070    323.094  -0,513 323.607  3,50 -3,00 323.341   323.826  -0,485 3,50 323.721  -3,00 7,30 323.607  7.792    323.279  

7,30 324.021     1.024-         
7,30 324.189     -0,782

7,30 323.901     1.598-         

7,30 325.747     -0,556
7,30 326.203     -0,531

7,30 324.980     -0,764
7,30 325.340     -0,497

7,30 324.405     -0,828
7,30 324.668     -0,880

7,30 328.010     -0,206
7,30 328.229     -0,421

7,30 327.429     -0,544
7,30 327.743     -0,055

7,30 326.659     -0,517
7,30 327.068     -0,560

7,30 328.618     -0,373
7,30 328.553     -0,546

7,30 328.604     -0,256
7,30 328.635     -0,279

7,30 328.402     -0,123
7,30 328.527     -0,210

7,30 327.741     -0,091
7,30 327.516     -0,150

7,30 328.131     -0,352
7,30 327.946     -0,090

7,30 328.442     -0,253
7,30 328.297     -0,350

7,30 326.091     -0,237
7,30 325.746     -0,224

7,30 326.721     -0,217
7,30 326.416     -0,262

7,30 327.271     -0,263
7,30 327.006     -0,043

7,30 323.721     -0,328

7,30 324.591     -0,200
7,30 324.166     -0,317

7,30 325.381     -0,221
7,30 324.996     -0,140



NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

2.912     7.912    322.734  -0,408 323.142  3,50 -3,00 322.815   323.361  -0,546 3,50 323.256  -3,00 7,30 323.142  8.021    322.661  
2.913     7.985    322.201  -0,456 322.657  3,50 -3,00 322.281   322.876  -0,595 3,50 322.771  -3,00 7,30 322.657  7.945    322.227  
2.914     7.865    321.775  -0,377 322.152  3,50 -3,00 321.746   322.371  -0,625 3,50 322.266  -3,00 7,30 322.152  8.041    321.658  
2.915     7.873    321.246  -0,382 321.628  3,50 -3,00 321.176   321.847  -0,671 3,50 321.742  -3,00 7,30 321.628  8.022    321.147  
2.916     7.873    320.711  -0,382 321.093  3,50 -3,00 320.625   321.312  -0,687 3,50 321.207  -3,00 7,30 321.093  8.176    320.509  
2.917     7.927    320.140  -0,418 320.558  3,50 -3,00 320.063   320.777  -0,714 3,50 320.672  -3,00 7,30 320.558  8.655    319.654  
2.918     7.819    319.677  -0,346 320.023  3,50 -3,00 319.504   320.242  -0,738 3,50 320.137  -3,00 7,30 320.023  8.703    319.087  
2.919     8.124    318.939  -0,549 319.488  3,50 -3,00 318.970   319.707  -0,737 3,50 319.602  -3,00 7,30 319.488  8.497    318.690  
2.920     7.888    318.561  -0,392 318.953  3,50 -3,00 318.430   319.172  -0,742 3,50 319.067  -3,00 7,30 318.953  8.614    318.077  
2.921     7.734    318.130  -0,289 318.419  3,50 -3,00 317.913   318.638  -0,725 3,50 318.533  -3,00 7,30 318.419  8.468    317.640  
2.922     7.900    317.484  -0,400 317.884  3,50 -3,00 317.388   318.103  -0,715 3,50 317.998  -3,00 7,30 317.884  8.623    317.002  
2.923     7.700    317.082  -0,267 317.349  3,50 -3,00 316.826   317.568  -0,742 3,50 317.463  -3,00 7,30 317.349  8.392    316.621  
2.924     7.745    316.518  -0,296 316.814  3,50 -3,00 316.376   317.033  -0,657 3,50 316.928  -3,00 7,30 316.814  8.470    316.034  
2.925     7.614    316.593  0,314 316.279  3,50 -3,00 316.379   316.498  -0,119 3,50 316.393  -3,00 7,30 316.279  7.393    316.217  
2.926     7.637    315.519  -0,225 315.744  3,50 -3,00 315.332   315.963  -0,631 3,50 315.858  -3,00 7,30 315.744  8.572    314.896  
2.927     7.643    314.981  -0,229 315.210  3,50 -3,00 314.764   315.429  -0,665 3,50 315.324  -3,00 7,30 315.210  8.546    314.379  
2.928     7.830    314.322  -0,353 314.675  3,50 -3,00 314.251   314.894  -0,643 3,50 314.789  -3,00 7,30 314.675  8.459    313.902  
2.929     7.613    313.931  -0,209 314.140  3,50 -3,00 313.728   314.359  -0,631 3,50 314.254  -3,00 7,30 314.140  8.262    313.499  
2.930     7.747    313.307  -0,298 313.605  3,50 -3,00 313.176   313.824  -0,648 3,50 313.719  -3,00 7,30 313.605  8.454    312.836  
2.931     7.583    312.881  -0,189 313.070  3,50 -3,00 312.644   313.289  -0,645 3,50 313.184  -3,00 7,30 313.070  8.169    312.491  
2.932     7.679    312.282  -0,253 312.535  3,50 -3,00 312.119   312.754  -0,635 3,50 312.649  -3,00 7,30 312.535  8.198    311.937  
2.933     7.608    311.796  -0,205 312.001  3,50 -3,00 311.580   312.220  -0,640 3,50 312.115  -3,00 7,30 312.001  8.102    311.466  
2.934     7.889    311.073  -0,393 311.466  3,50 -3,00 310.982   311.685  -0,703 3,50 311.580  -3,00 7,30 311.466  8.389    310.740  
2.935     7.836    310.574  -0,357 310.931  3,50 -3,00 310.400   311.150  -0,750 3,50 311.045  -3,00 7,30 310.931  8.249    310.298  
2.936     7.939    309.970  -0,426 310.396  3,50 -3,00 309.815   310.615  -0,800 3,50 310.510  -3,00 7,30 310.396  8.399    309.663  
2.937     7.900    309.461  -0,400 309.861  3,50 -3,00 309.218   310.080  -0,862 3,50 309.975  -3,00 7,30 309.861  8.431    309.107  
2.938     8.004    308.858  -0,469 309.327  3,50 -3,00 308.582   309.546  -0,964 3,50 309.441  -3,00 7,30 309.327  8.544    308.498  
2.939     8.107    308.254  -0,538 308.792  3,50 -3,00 307.991   309.011  1.020-   3,50 308.906  -3,00 7,30 308.792  8.599    307.926  
2.940     8.471    307.477  -0,780 308.257  3,50 -3,00 307.401   308.476  1.075-   3,50 308.371  -3,00 7,30 308.257  8.680    307.337  
2.941     8.232    307.101  -0,621 307.722  3,50 -3,00 306.887   307.941  1.054-   3,50 307.836  -3,00 7,30 307.722  8.806    306.718  
2.942     8.620    306.307  -0,880 307.187  3,50 -3,00 306.309   307.406  1.097-   3,50 307.301  -3,00 7,30 307.187  8.725    306.237  
2.943     8.319    305.973  -0,679 306.652  3,50 -3,00 305.757   306.871  1.114-   3,50 306.766  -3,00 7,30 306.652  8.752    305.684  
2.944     8.382    305.396  -0,722 306.118  3,50 -3,00 305.268   306.337  1.069-   3,50 306.232  -3,00 7,30 306.118  8.781    305.130  
2.945     8.398    304.851  -0,732 305.583  3,50 -3,00 304.657   305.802  1.145-   3,50 305.697  -3,00 7,30 305.583  8.778    304.598  
2.946     8.511    304.241  -0,807 305.048  3,50 -3,00 304.073   305.267  1.194-   3,50 305.162  -3,00 7,30 305.048  8.818    304.036  
2.947     8.343    303.817  -0,696 304.513  3,50 -3,00 303.723   304.732  1.009-   3,50 304.627  -3,00 7,30 304.513  8.558    303.674  
2.948     7.606    303.791  -0,204 303.995  3,50 -3,00 303.723   304.214  -0,491 3,50 304.109  -3,00 7,30 303.995  7.790    303.668  
2.949     8.455    302.742  -0,770 303.512  3,50 -3,00 302.882   303.731  -0,849 3,50 303.626  -3,00 7,30 303.512  8.641    302.618  

7,30 323.256     -0,481

7,30 320.672     -0,904
7,30 320.137     -0,936

7,30 321.742     -0,481
7,30 321.207     -0,584

7,30 322.771     -0,430
7,30 322.266     -0,494

7,30 317.463     -0,728
7,30 316.928     -0,780

7,30 318.533     -0,779
7,30 317.998     -0,882

7,30 319.602     -0,798
7,30 319.067     -0,876

7,30 314.254     -0,641
7,30 313.719     -0,769

7,30 315.324     -0,831
7,30 314.789     -0,773

7,30 316.393     -0,062
7,30 315.858     -0,848

7,30 311.045     -0,633
7,30 310.510     -0,733

7,30 312.115     -0,535
7,30 311.580     -0,726

7,30 313.184     -0,579
7,30 312.649     -0,598

7,30 307.836     1.004-         
7,30 307.301     -0,950

7,30 308.906     -0,866
7,30 308.371     -0,920

7,30 309.975     -0,754
7,30 309.441     -0,829

7,30 304.627     -0,839
7,30 304.109     -0,327

7,30 305.697     -0,985
7,30 305.162     1.012-         

7,30 306.766     -0,968
7,30 306.232     -0,988

7,30 303.626     -0,894







NOTA DE SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - Remanescente
Rodovia: MT-100 Trecho: 

Cota Cota Cota
Dist Cota Alt. Cota Dist % Terreno Projeto Verm Dist Cota % Dist Cota Dist. Cota

Estaca
Lado Esquerdo Eixo

Offset Lateral Bordo
Dist Cota
7,30 336.373     -0,494

Lado Direito

Alt.
OffsetLateralBordo

3.026     7.357    289.883  0,057 289.826  3,50 -3,00 290.037   290.045  -0,008 3,50 289.940  -3,00 7,30 289.826  8.319    289.147  
3.027     7.449    289.899  0,149 289.750  3,50 -3,00 290.067   289.969  0,098 3,50 289.864  -3,00 7,30 289.750  8.996    288.619  
3.028     7.599    289.972  0,299 289.673  3,50 -3,00 290.175   289.892  0,283 3,50 289.787  -3,00 7,30 289.673  10.235  287.716  
3.029     7.665    289.961  0,364 289.597  3,50 -3,00 290.217   289.816  0,401 3,50 289.711  -3,00 7,30 289.597  10.144  287.701  7,30 289.711     1.896-         

7,30 289.864     1.131-         
7,30 289.787     1.957-         

7,30 289.940     -0,679



25/07/17

Estaca + fração
Dist. Cota Cob 

 Offset esquerdo  Bordo esquerdo

Dist. Cota Eixo

Cota

Terreno Vermelha Dist. Cota

Offset direito Bordo direito

Dist. Cota Cob 

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070

NOTA DE SERVIÇO
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3034    -7,06  442,921   -0,058    -7,00  442,863  443,073 443,428   -0,355     7,00  442,863     7,37  442,615    0,248

3035    -7,40  442,595    0,268    -7,00  442,863  443,073 443,311   -0,238     7,00  442,863     9,19  441,401    1,462

3036   -11,12  442,940   -0,146   -10,97  442,794  443,123 443,249   -0,126     9,14  442,985    10,22  442,265    0,720

3037    -7,24  443,306   -0,243    -7,00  443,063  443,273 443,399   -0,126     7,00  443,272     7,09  443,210    0,062

3038    -7,21  443,527   -0,214    -7,00  443,313  443,523 443,806   -0,283     7,00  443,662     7,22  443,513    0,149

3039    -7,31  443,904   -0,310    -7,00  443,594  443,873 443,979   -0,106     7,00  444,152     7,45  443,851    0,301

3040    -9,57  444,308   -0,354    -9,21  443,954  444,323 444,381   -0,058    11,15  444,769    12,08  444,148    0,621

3041    -8,43  444,981   -0,428    -8,00  444,553  444,873 445,077   -0,204     8,00  445,193     8,64  444,766    0,427

3042    -8,39  445,627   -0,394    -8,00  445,233  445,523 445,866   -0,343     8,00  445,813     8,07  445,768    0,045

3043    -8,48  446,516   -0,483    -8,00  446,033  446,273 446,597   -0,324     8,00  446,403     8,17  446,575   -0,172

3044    -8,82  447,707   -0,824    -8,00  446,883  447,123 448,008   -0,885     8,00  447,100     8,54  447,645   -0,545

3045    -7,84  448,380   -0,526    -7,31  447,854  448,073 448,567   -0,494     8,00  447,930     8,39  448,317   -0,387

3046    -7,32  449,229   -0,316    -7,00  448,913  449,123 449,446   -0,323     8,00  448,883     8,42  449,306   -0,423

3047    -7,15  450,212   -0,149    -7,00  450,063  450,273 450,357   -0,084     7,80  450,039     7,99  450,231   -0,192

3048    -7,14  451,170    0,093    -7,00  451,263  451,473 451,306    0,167     7,00  451,263     7,35  451,616   -0,353

3049    -7,60  452,067    0,396    -7,00  452,463  452,673 452,368    0,305     7,00  452,463     7,25  452,711   -0,248

3050    -7,28  453,476    0,187    -7,00  453,663  453,873 453,524    0,349     7,00  453,663     7,19  453,533    0,130

3051    -7,68  454,412    0,451    -7,00  454,863  455,073 455,114   -0,041     7,00  454,863     7,37  455,234   -0,371

3052    -7,75  455,560    0,503    -7,00  456,063  456,273 455,607    0,666     7,00  456,063     7,28  455,880    0,183

3053    -8,25  456,430    0,833    -7,00  457,263  457,473 456,600    0,873     7,00  457,263     7,18  457,141    0,122

3054    -7,56  458,092    0,371    -7,00  458,463  458,673 458,154    0,519     7,00  458,463     7,33  458,792   -0,329

3055    -8,23  458,846    0,817    -7,00  459,663  459,873 459,253    0,620     7,00  459,663     7,64  459,239    0,424

3056    -8,17  460,086    0,777    -7,00  460,863  461,073 460,355    0,718     7,00  460,863     7,11  460,787    0,076

3057    -7,38  461,807    0,256    -7,00  462,063  462,273 461,859    0,414     7,00  462,063     7,17  462,236   -0,173

3058    -7,16  463,160    0,103    -7,00  463,263  463,473 463,483   -0,010     7,00  463,263     7,08  463,345   -0,082

3059    -7,28  464,741   -0,278    -7,00  464,463  464,673 465,241   -0,568     7,00  464,463     7,84  465,306   -0,843

3060    -7,63  466,294   -0,631    -7,00  465,663  465,873 466,672   -0,799     7,00  465,663     8,02  466,687   -1,024

3061    -8,86  468,721   -1,858    -7,00  466,863  467,073 468,417   -1,344     7,00  466,863     9,06  468,919   -2,056

3062    -8,41  469,477   -1,414    -7,00  468,063  468,273 469,807   -1,534     7,00  468,063     8,68  469,742   -1,679

3063    -8,78  471,041   -1,778    -7,00  469,263  469,473 471,284   -1,811     7,00  469,263     9,30  471,562   -2,299

3064   -10,49  473,950   -3,487    -7,00  470,463  470,673 473,109   -2,436     7,00  470,463     9,88  473,342   -2,879

3065   -10,58  475,246   -3,583    -7,00  471,663  471,873 475,162   -3,289     7,00  471,663    10,44  475,103   -3,440
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3066   -11,44  477,302   -4,439    -7,00  472,863  473,073 476,708   -3,635     7,00  472,863    10,89  476,751   -3,888

3067   -11,51  478,552   -4,506    -7,00  474,046  474,256 478,338   -4,082     7,00  474,046    11,64  478,682   -4,636

3068   -12,38  480,571   -5,378    -7,00  475,193  475,403 480,148   -4,745     7,00  475,193    11,99  480,183   -4,990

3069   -12,46  481,761   -5,455    -7,00  476,306  476,516 482,380   -5,864     7,00  476,306    13,16  482,466   -6,160

3070   -13,01  483,394   -6,010    -7,00  477,384  477,594 483,425   -5,831     7,00  477,384    13,05  483,435   -6,051

3071   -13,81  485,238   -6,812    -7,00  478,426  478,636 484,690   -6,054     7,00  478,426    13,00  484,426   -6,000

3072   -13,77  486,205   -6,771    -7,00  479,434  479,644 485,716   -6,072     7,00  479,434    12,92  485,352   -5,918

3073   -13,21  486,614   -6,207    -7,00  480,407  480,617 486,599   -5,982     7,00  480,407    12,48  485,888   -5,481

3074   -12,60  486,946   -5,600    -7,00  481,346  481,556 487,028   -5,472     7,00  481,346    11,83  486,178   -4,832

3075   -11,68  486,928   -4,679    -7,00  482,249  482,459 486,870   -4,411     7,00  482,249    11,03  486,273   -4,024

3076   -10,57  486,689   -3,572    -7,00  483,117  483,327 487,018   -3,691     7,00  483,117     9,99  486,104   -2,987

3077    -9,08  486,047   -2,079    -7,00  483,968  484,178 486,360   -2,182     7,00  483,968     9,01  485,980   -2,012

3078    -8,15  485,972   -1,153    -7,00  484,819  485,029 486,226   -1,197     7,00  484,819     7,73  485,548   -0,729

3079    -7,09  485,758   -0,089    -7,00  485,669  485,879 486,149   -0,270     7,00  485,669     8,05  484,971    0,698

3080    -8,37  485,605    0,915    -7,00  486,520  486,730 486,318    0,412     7,00  486,520    10,06  484,480    2,040

3081    -9,44  485,746    1,625    -7,00  487,371  487,581 486,669    0,912     7,00  487,371    11,03  484,681    2,690

3082   -10,56  485,851    2,371    -7,00  488,222  488,432 486,629    1,803     7,00  488,222    11,29  485,363    2,859

3083    -9,75  487,238    1,835    -7,00  489,073  489,283 486,626    2,657     7,00  489,073    11,30  486,203    2,870

3084   -10,11  487,847    2,076    -7,00  489,923  490,133 487,359    2,774     7,00  489,923    10,36  487,682    2,241

3085   -11,14  488,017    2,757    -7,00  490,774  490,984 488,250    2,734     7,00  490,774    10,17  488,664    2,110

3086   -10,12  489,543    2,082    -7,00  491,625  491,835 489,625    2,210     7,00  491,625     9,73  489,804    1,821

3087    -9,41  490,872    1,604    -7,00  492,476  492,686 490,790    1,896     7,00  492,476     9,25  490,978    1,498

3088    -9,32  491,782    1,545    -7,00  493,327  493,537 491,809    1,728     7,00  493,327     8,25  492,494    0,833

3089    -8,28  493,324    0,853    -7,00  494,177  494,387 493,269    1,118     7,00  494,177     8,08  493,460    0,717

3090    -7,50  494,698    0,330    -7,00  495,028  495,238 494,599    0,639     7,00  495,028     8,05  494,326    0,702

3091    -7,20  496,075   -0,196    -7,00  495,879  496,089 495,743    0,346     7,00  495,879     7,31  495,673    0,206

3092    -7,73  497,460   -0,730    -7,00  496,730  496,940 497,212   -0,272     7,00  496,730     7,46  497,185   -0,455

3093    -8,26  498,769   -1,191    -7,07  497,578  497,790 498,769   -0,979     7,00  497,580     7,95  498,531   -0,951

3094    -8,75  499,902   -1,479    -7,27  498,423  498,641 500,037   -1,396     7,00  498,431     9,11  500,540   -2,109

3095    -9,59  501,382   -2,114    -7,47  499,268  499,492 501,942   -2,450     7,00  499,319     9,93  502,247   -2,928

3096    -9,60  502,208   -2,102    -7,50  500,106  500,331 502,745   -2,414     7,00  500,263    10,55  503,814   -3,551

3097   -11,93  505,292   -4,432    -7,50  500,860  501,085 505,138   -4,053     7,00  501,118    10,90  505,020   -3,902
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3098   -12,75  506,762   -5,246    -7,50  501,516  501,741 506,676   -4,935     7,00  501,868    11,50  506,364   -4,496

3099   -16,01  510,573   -8,507    -7,50  502,066  502,301 507,548   -5,247     7,00  502,521    11,97  507,490   -4,969

3100   -13,57  508,536   -6,072    -7,50  502,464  502,764 508,426   -5,662     7,00  503,044    12,30  508,348   -5,304

3101   -13,65  508,978   -6,148    -7,50  502,830  503,130 508,654   -5,524     7,00  503,410    12,16  508,570   -5,160

3102   -13,05  508,645   -5,546    -7,50  503,099  503,399 508,551   -5,152     7,00  503,679    11,73  508,408   -4,729

3103   -12,39  508,190   -4,886    -7,50  503,304  503,571 508,120   -4,549     7,00  503,820    11,32  508,138   -4,318

3104   -12,28  508,203   -4,782    -7,50  503,421  503,646 507,982   -4,336     7,00  503,802    10,98  507,778   -3,976

3105   -11,32  507,218   -3,819    -7,50  503,399  503,624 507,599   -3,975     7,00  503,686    10,29  506,979   -3,293

3106   -10,52  506,296   -3,016    -7,50  503,280  503,505 506,738   -3,233     7,00  503,470     9,95  506,422   -2,952

3107    -9,57  505,137   -2,073    -7,50  503,064  503,289 505,781   -2,492     7,00  503,149     9,38  505,531   -2,382

3108    -8,79  504,204   -1,448    -7,34  502,756  502,976 504,851   -1,875     7,00  502,766     8,50  504,267   -1,501

3109    -7,65  502,863   -0,511    -7,14  502,352  502,566 503,848   -1,282     7,00  502,356     8,09  503,450   -1,094

3110    -7,24  502,090   -0,241    -7,00  501,849  502,059 502,937   -0,878     7,00  501,849     7,75  502,600   -0,751

3111    -7,22  501,098    0,147    -7,00  501,245  501,455 501,782   -0,327     7,00  501,245     7,36  501,602   -0,357

3112    -8,52  499,532    1,012    -7,00  500,544  500,754 500,550    0,204     7,00  500,544     7,36  500,304    0,240

3113    -7,26  499,588    0,170    -7,00  499,758  499,968 499,397    0,571     7,00  499,758     8,09  499,035    0,723

3114    -7,04  498,932    0,028    -7,00  498,960  499,170 498,411    0,759     7,00  498,960     7,99  498,304    0,656

3115    -7,26  497,991    0,171    -7,00  498,162  498,372 497,563    0,809     7,00  498,162     8,98  496,844    1,318

3116    -7,76  496,859    0,506    -7,00  497,365  497,575 496,598    0,977     7,00  497,365     9,13  495,946    1,419

3117    -7,82  496,022    0,545    -7,00  496,567  496,777 495,460    1,317     7,00  496,567     8,99  495,241    1,326

3118    -8,56  494,728    1,041    -7,00  495,769  495,979 494,581    1,398     7,00  495,769     8,80  494,570    1,199

3119    -8,68  493,853    1,118    -7,00  494,971  495,181 493,588    1,593     7,00  494,971     9,99  492,979    1,992

3120    -9,36  492,598    1,575    -7,00  494,173  494,383 492,923    1,460     7,00  494,173     8,50  493,172    1,001

3121    -8,96  492,105    1,308    -7,00  493,413  493,623 492,260    1,363     7,00  493,413     8,03  492,723    0,690

3122    -9,11  491,325    1,403    -7,00  492,728  492,938 491,621    1,317     7,00  492,728     7,89  492,133    0,595

3123    -8,95  490,819    1,300    -7,00  492,119  492,329 490,989    1,340     7,00  492,119     7,90  491,516    0,603

3124    -8,72  490,440    1,144    -7,00  491,584  491,794 490,469    1,325     7,00  491,584     7,84  491,026    0,558

3125    -9,53  489,441    1,685    -7,00  491,126  491,336 490,119    1,217     7,00  491,126     7,75  490,624    0,502

3126    -8,41  489,805    0,937    -7,00  490,742  490,952 489,809    1,143     7,00  490,742     7,97  490,099    0,643

3127    -8,78  489,246    1,188    -7,00  490,434  490,644 489,610    1,034     7,00  490,434     8,12  489,689    0,745

3128    -8,77  489,024    1,178    -7,00  490,202  490,412 489,410    1,002     7,00  490,202     8,23  489,382    0,820

3129    -8,82  488,832    1,212    -7,00  490,044  490,254 489,349    0,905     7,00  490,044     8,37  489,132    0,912
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3130    -8,98  488,644    1,318    -7,00  489,962  490,172 489,212    0,960     7,00  489,962     8,27  489,118    0,844

3131    -8,72  488,810    1,146    -7,00  489,956  490,166 489,130    1,036     7,00  489,956     8,57  488,910    1,046

3132    -8,55  488,991    1,034    -7,00  490,025  490,235 489,150    1,085     7,00  490,025     8,72  488,880    1,145

3133    -8,47  489,190    0,979    -7,00  490,169  490,379 489,120    1,259     7,00  490,169     8,93  488,884    1,285

3134    -8,76  489,214    1,174    -7,00  490,388  490,598 489,210    1,388     7,00  490,388     9,01  489,047    1,341

3135    -8,94  489,350    1,296    -7,00  490,646  490,856 489,276    1,580     7,00  490,646    10,03  488,625    2,021

3136    -9,03  489,549    1,354    -7,00  490,903  491,113 489,350    1,763     7,00  490,903    10,16  488,798    2,105

3137    -9,03  489,807    1,353    -7,00  491,160  491,370 489,460    1,910     7,00  491,160    10,29  488,964    2,196

3138    -8,72  490,269    1,148    -7,00  491,417  491,627 489,650    1,977     7,00  491,417    10,19  489,288    2,129

3139    -9,03  490,321    1,354    -7,00  491,675  491,885 489,920    1,965     7,00  491,675    10,37  489,432    2,243

3140    -8,90  490,667    1,265    -7,00  491,932  492,142 490,379    1,763     7,00  491,932    10,27  489,753    2,179

3141    -8,62  491,109    1,080    -7,00  492,189  492,399 490,901    1,498     7,00  492,189     9,58  490,468    1,721

3142    -8,99  491,083    1,329    -7,00  492,412  492,622 491,561    1,061     7,00  492,412     8,88  491,161    1,251

3143    -8,55  491,534    1,032    -7,00  492,566  492,776 492,119    0,657     7,00  492,566     9,04  491,203    1,363

3144    -8,04  491,955    0,695    -7,00  492,650  492,860 492,498    0,362     7,00  492,650     7,80  492,120    0,530

3145    -7,05  492,714   -0,047    -7,00  492,667  492,877 492,840    0,037     7,00  492,667     7,31  492,461    0,206

3146    -7,54  493,150   -0,536    -7,00  492,614  492,824 493,049   -0,225     7,00  492,614     7,37  492,364    0,250

3147    -7,27  492,761   -0,269    -7,00  492,492  492,702 493,070   -0,368     7,00  492,492     7,18  492,673   -0,181

3148    -7,73  493,034   -0,733    -7,00  492,301  492,511 492,895   -0,384     7,00  492,301     7,77  493,071   -0,770

3149    -7,95  492,988   -0,946    -7,00  492,042  492,252 492,828   -0,576     7,00  492,042     8,24  493,282   -1,240

3150    -8,33  493,044   -1,331    -7,00  491,713  491,923 492,970   -1,047     7,00  491,713     7,62  492,332   -0,619

3151    -8,54  492,850   -1,534    -7,00  491,316  491,526 492,734   -1,208     7,00  491,316     8,03  492,340   -1,024

3152    -8,76  492,605   -1,756    -7,00  490,849  491,059 492,622   -1,563     7,00  490,849     8,55  492,395   -1,546

3153    -8,88  492,189   -1,875    -7,00  490,314  490,524 492,416   -1,892     7,00  490,314     9,20  492,516   -2,202

3154    -8,73  491,443   -1,733    -7,00  489,710  489,920 491,147   -1,227     7,00  489,710     9,16  491,866   -2,156

3155    -8,38  490,414   -1,377    -7,00  489,037  489,247 490,135   -0,888     7,00  489,037     8,15  490,187   -1,150

3156    -7,71  489,000   -0,705    -7,00  488,295  488,505 488,679   -0,174     7,00  488,295     8,48  489,778   -1,483

3157    -7,04  487,528   -0,044    -7,00  487,484  487,694 487,444    0,250     7,07  487,482     7,10  487,516   -0,034

3158    -7,12  486,754   -0,120    -7,00  486,634  486,814 485,817    0,997     7,30  486,595     7,49  486,467    0,128

3159    -7,39  485,533    0,258    -7,00  485,791  485,865 484,917    0,948     7,50  485,640     7,93  486,070   -0,430

3160    -8,03  484,231    0,687    -7,00  484,918  484,882 483,574    1,308     7,50  484,657     7,68  484,835   -0,178

3161    -8,85  482,865    1,236    -7,00  484,101  483,943 481,818    2,125     7,50  483,718     7,64  483,625    0,093
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3162   -10,56  481,001    2,370    -7,00  483,371  483,091 479,735    3,356     7,50  482,790     8,45  482,157    0,633

3163   -11,70  479,595    3,134    -7,00  482,729  482,326 479,969    2,357     7,50  481,894     9,24  480,731    1,163

3164   -13,05  478,105    4,033    -7,00  482,138  481,648 478,381    3,267     7,50  481,123     9,76  479,617    1,506

3165   -13,35  477,315    4,233    -7,00  481,548  481,058 477,513    3,545     7,50  480,533     9,66  479,092    1,441

3166   -13,54  476,664    4,362    -7,00  481,026  480,556 477,236    3,320     7,50  480,052     9,76  478,546    1,506

3167   -12,97  476,506    3,982    -7,00  480,488  480,141 476,308    3,833     7,50  479,768    10,47  477,790    1,978

3168   -14,23  475,215    4,823    -7,00  480,038  479,813 475,848    3,965     7,50  479,572    12,18  476,453    3,119

3169   -15,04  474,315    5,360    -7,00  479,675  479,572 475,596    3,976     7,50  479,347    13,35  475,448    3,899

3170   -15,45  473,767    5,635    -7,00  479,402  479,419 475,661    3,758     7,50  479,194    13,50  475,196    3,998

3171   -15,21  473,759    5,472    -7,00  479,231  479,353 475,998    3,355     7,43  479,130    13,56  475,043    4,087

3172   -14,54  474,140    5,025    -7,00  479,165  479,375 475,965    3,410     7,20  479,159    12,72  475,477    3,682

3173   -12,02  475,927    3,347    -7,00  479,274  479,484 476,270    3,214     7,00  479,274    11,46  476,303    2,971

3174   -10,92  476,860    2,610    -7,00  479,470  479,680 477,136    2,544     7,00  479,470     8,30  478,601    0,869

3175    -8,62  478,627    1,083    -7,00  479,710  479,920 478,521    1,399     7,00  479,710     7,72  480,432   -0,722

3176    -7,10  480,053   -0,103    -7,00  479,950  480,160 480,275   -0,115     7,00  479,950     8,91  481,857   -1,907

3177    -8,08  481,266   -1,076    -7,00  480,190  480,400 481,267   -0,867     7,00  480,190    10,18  483,370   -3,180

3178    -9,06  482,487   -2,057    -7,00  480,430  480,640 482,632   -1,992     7,00  480,430    11,16  484,590   -4,160

3179    -9,38  483,047   -2,377    -7,00  480,670  480,880 483,563   -2,683     7,00  480,670    11,43  485,103   -4,433

3180   -10,11  484,015   -3,105    -7,00  480,910  481,120 484,285   -3,165     7,00  480,910    12,56  486,470   -5,560

3181    -9,90  484,047   -2,897    -7,00  481,150  481,360 484,492   -3,132     7,00  481,150    13,65  487,801   -6,651

3182    -8,78  483,174   -1,784    -7,00  481,390  481,600 483,358   -1,758     7,00  481,390    11,63  486,016   -4,626

3183    -7,59  482,218   -0,588    -7,00  481,630  481,840 482,492   -0,652     7,00  481,630     8,73  483,362   -1,732

3184    -7,28  481,686    0,184    -7,00  481,870  482,080 482,055    0,025     7,00  481,870     7,36  482,228   -0,358

3185    -8,09  481,382    0,728    -7,00  482,110  482,320 482,164    0,156     7,00  482,110     7,19  481,985    0,125

3186    -8,55  481,316    1,034    -7,00  482,350  482,560 482,275    0,285     7,00  482,350     7,02  482,369   -0,019

3187    -8,31  481,717    0,873    -7,00  482,590  482,800 482,485    0,315     7,00  482,590     7,10  482,693   -0,103

3188    -9,14  481,431    1,424    -7,00  482,855  483,065 482,294    0,771     7,00  482,855     7,36  482,617    0,238

3189    -9,64  481,409    1,759    -7,00  483,168  483,378 482,172    1,206     7,00  483,168     7,95  482,533    0,635

3190   -10,17  481,419    2,113    -7,00  483,532  483,742 482,263    1,479     7,00  483,532     8,97  482,220    1,312

3191   -10,08  481,890    2,054    -7,00  483,944  484,154 482,369    1,785     7,00  483,944     9,29  482,417    1,527

3192    -9,84  482,511    1,894    -7,00  484,405  484,615 482,793    1,822     7,00  484,405     9,42  482,790    1,615

3193    -9,17  483,470    1,446    -7,00  484,916  485,126 483,297    1,829     7,00  484,916     8,97  483,604    1,312

Página I - 5 Dist.          : distância ao eixo
Cob           : se (+) ATERRO, diferença de cota do offset ao bordo
                  se (-) CORTE,     diferença de cota do offset ao bordo



25/07/17

Estaca + fração
Dist. Cota Cob 

 Offset esquerdo  Bordo esquerdo

Dist. Cota Eixo

Cota

Terreno Vermelha Dist. Cota

Offset direito Bordo direito

Dist. Cota Cob 

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

3194    -8,87  484,228    1,248    -7,00  485,476  485,686 484,335    1,351     7,00  485,476     8,74  484,314    1,162

3195    -8,27  485,242    0,844    -7,00  486,086  486,296 484,991    1,305     7,00  486,086     8,44  485,125    0,961

3196    -7,87  486,162    0,582    -7,00  486,744  486,954 486,225    0,729     7,00  486,744     8,19  485,949    0,795

3197    -7,27  487,720   -0,268    -7,00  487,452  487,662 486,690    0,972     7,00  487,452     7,81  486,914    0,538

3198    -7,70  488,887   -0,703    -7,00  488,184  488,394 487,817    0,577     7,00  488,184     7,41  487,913    0,271

3199    -8,11  490,024   -1,107    -7,00  488,917  489,127 488,707    0,420     7,00  488,917     7,40  488,649    0,268

3200    -8,04  490,688   -1,039    -7,00  489,649  489,859 489,695    0,164     7,00  489,649     7,05  489,702   -0,053

3201    -8,28  491,623   -1,277    -7,00  490,346  490,556 490,929   -0,373     7,00  490,346     7,57  490,910   -0,564

3202    -9,01  492,976   -2,005    -7,00  490,971  491,181 491,757   -0,576     7,00  490,971     8,01  491,977   -1,006

3203    -9,35  493,874   -2,350    -7,00  491,524  491,734 492,970   -1,236     7,00  491,524     8,29  492,815   -1,291

3204    -9,95  494,951   -2,945    -7,00  492,006  492,216 493,912   -1,696     7,00  492,006     8,53  493,534   -1,528

3205   -10,53  495,951   -3,534    -7,00  492,417  492,627 494,379   -1,752     7,00  492,417     9,48  494,901   -2,484

3206   -10,89  496,648   -3,892    -7,00  492,756  492,966 495,261   -2,295     7,00  492,756    10,04  495,796   -3,040

3207   -10,92  496,942   -3,918    -7,00  493,024  493,234 495,655   -2,421     7,00  493,024     9,93  495,956   -2,932

3208   -11,11  497,330   -4,110    -7,00  493,220  493,430 496,206   -2,776     7,00  493,220    10,40  496,619   -3,399

3209   -11,26  497,537   -4,195    -7,06  493,342  493,554 496,668   -3,114     7,00  493,344    10,16  496,509   -3,165

3210   -11,60  497,790   -4,399    -7,20  493,391  493,607 496,785   -3,178     7,00  493,412    10,01  496,426   -3,014

3211   -10,76  496,930   -3,557    -7,20  493,373  493,589 496,514   -2,925     7,00  493,446    10,35  496,794   -3,348

3212   -11,19  497,272   -3,989    -7,20  493,283  493,499 496,208   -2,709     7,00  493,409    10,17  496,579   -3,170

3213   -11,23  497,153   -4,031    -7,20  493,122  493,338 495,605   -2,267     7,00  493,300     9,98  496,276   -2,976

3214   -11,11  496,794   -3,905    -7,20  492,889  493,105 495,410   -2,305     7,00  493,125     9,67  495,792   -2,667

3215   -10,60  496,021   -3,401    -7,20  492,620  492,836 495,010   -2,174     7,00  492,926     9,08  495,005   -2,079

3216   -10,15  495,301   -2,950    -7,20  492,351  492,567 494,515   -1,948     7,00  492,727     9,07  494,792   -2,065

3217   -10,37  495,250   -3,167    -7,20  492,083  492,299 493,860   -1,561     7,00  492,509     8,99  494,499   -1,990

3218   -10,42  495,030   -3,216    -7,20  491,814  492,030 493,414   -1,384     7,00  492,206     8,82  494,026   -1,820

3219   -10,24  494,585   -3,040    -7,20  491,545  491,761 492,950   -1,189     7,00  491,868     8,32  493,182   -1,314

3220    -9,90  493,972   -2,695    -7,20  491,277  491,493 492,368   -0,875     7,00  491,529     8,87  493,397   -1,868

3221    -9,64  493,444   -2,436    -7,20  491,008  491,224 491,852   -0,628     7,00  491,199     8,69  492,892   -1,693

3222    -9,31  492,847   -2,108    -7,20  490,739  490,955 491,433   -0,478     7,00  490,878     7,66  491,532   -0,654

3223    -9,03  492,297   -1,826    -7,20  490,471  490,687 490,958   -0,271     7,00  490,556     7,99  491,547   -0,991

3224    -8,64  491,657   -1,444    -7,20  490,213  490,429 490,559   -0,130     7,00  490,246     7,49  490,739   -0,493

3225    -8,14  491,010   -1,031    -7,11  489,979  490,193 490,231   -0,038     7,00  489,983     7,34  490,320   -0,337
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3226    -7,92  490,686   -0,918    -7,00  489,768  489,978 489,930    0,048     7,00  489,768     7,25  490,014   -0,246

3227    -7,75  490,329   -0,754    -7,00  489,575  489,785 489,667    0,118     7,00  489,575     7,28  489,856   -0,281

3228    -7,62  490,021   -0,617    -7,00  489,404  489,614 489,505    0,109     7,00  489,404     7,33  489,736   -0,332

3229    -7,39  489,646   -0,392    -7,00  489,254  489,464 489,269    0,195     7,00  489,254     7,18  489,438   -0,184

3230    -7,44  489,567   -0,441    -7,00  489,126  489,336 489,128    0,208     7,00  489,126     7,11  489,233   -0,107

3231    -7,61  489,625   -0,605    -7,00  489,020  489,230 488,911    0,319     7,00  489,020     7,12  488,941    0,079

3232    -7,37  489,300   -0,365    -7,00  488,935  489,145 488,739    0,406     7,00  488,935     7,14  489,072   -0,137

3233    -7,44  489,314   -0,442    -7,00  488,872  489,082 488,484    0,598     7,00  488,872     7,04  488,842    0,030

3234    -7,26  488,655    0,176    -7,00  488,831  489,041 488,199    0,842     7,00  488,831     7,64  488,402    0,429

3235    -7,66  488,370    0,441    -7,00  488,811  489,021 487,980    1,041     7,00  488,811     8,27  487,967    0,844

3236    -7,30  488,614    0,198    -7,00  488,812  489,022 487,718    1,304     7,00  488,812     9,07  487,433    1,379

3237    -8,26  487,994    0,842    -7,00  488,836  489,046 487,564    1,482     7,00  488,836     9,23  487,352    1,484

3238    -8,21  488,063    0,807    -7,00  488,870  489,080 487,499    1,581     7,00  488,870     9,29  487,342    1,528

3239    -8,58  487,855    1,050    -7,00  488,905  489,115 487,374    1,741     7,00  488,905     9,73  487,083    1,822

3240    -8,23  488,119    0,820    -7,00  488,939  489,149 487,481    1,668     7,00  488,939    10,20  486,804    2,135

3241    -8,37  488,057    0,916    -7,00  488,973  489,183 487,530    1,653     7,00  488,973    10,05  486,939    2,034

3242    -8,25  488,172    0,835    -7,00  489,007  489,217 487,526    1,691     7,00  489,007     9,49  487,347    1,660

3243    -8,54  488,013    1,029    -7,00  489,042  489,252 487,303    1,949     7,00  489,042     9,73  487,223    1,819

3244    -8,78  487,889    1,187    -7,00  489,076  489,286 487,203    2,083     7,00  489,076    10,08  487,021    2,055

3245    -8,30  488,241    0,869    -7,00  489,110  489,320 487,454    1,866     7,00  489,110     9,75  487,279    1,831

3246    -8,24  488,315    0,829    -7,00  489,144  489,354 487,540    1,814     7,00  489,144     9,48  487,490    1,654

3247    -8,05  488,512    0,701    -7,00  489,213  489,423 487,575    1,848     7,00  489,213     9,85  487,311    1,902

3248    -8,37  488,435    0,915    -7,00  489,350  489,560 487,742    1,818     7,00  489,350     9,72  487,540    1,810

3249    -8,02  488,873    0,681    -7,00  489,554  489,764 487,781    1,983     7,07  489,552    10,17  487,488    2,064

3250    -7,09  489,950   -0,088    -7,00  489,862  490,038 488,286    1,752     7,29  489,819     9,52  488,332    1,487

3251    -7,50  489,972    0,337    -7,00  490,309  490,379 488,965    1,414     7,50  490,154     9,63  488,733    1,421

3252    -7,02  490,815    0,014    -7,00  490,829  490,789 490,138    0,651     7,50  490,564     8,57  489,853    0,711

3253    -8,31  492,735   -1,305    -7,00  491,430  491,267 491,412   -0,145     7,50  491,042     7,65  491,192   -0,150

3254    -7,58  492,679   -0,581    -7,00  492,098  491,813 492,462   -0,649     7,50  491,507     8,21  492,214   -0,707

3255    -7,95  493,747   -0,946    -7,00  492,801  492,393 493,346   -0,953     7,50  491,956     9,00  493,460   -1,504

3256    -7,85  494,310   -0,846    -7,00  493,464  492,974 493,932   -0,958     7,50  492,449     9,48  494,428   -1,979

3257    -7,63  494,672   -0,628    -7,00  494,044  493,554 494,217   -0,663     7,50  493,029     8,88  494,412   -1,383
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3258    -7,51  495,131   -0,507    -7,00  494,624  494,134 494,844   -0,710     7,50  493,609     8,70  494,813   -1,204

3259    -7,48  495,689   -0,484    -7,00  495,205  494,715 495,506   -0,791     7,50  494,190     8,91  495,598   -1,408

3260    -7,42  496,206   -0,421    -7,00  495,785  495,295 495,827   -0,532     7,50  494,770     9,47  496,736   -1,966

3261    -7,47  496,759   -0,473    -7,00  496,286  495,875 496,170   -0,295     7,50  495,435     9,05  496,987   -1,552

3262    -7,13  496,884   -0,134    -7,00  496,750  496,462 496,546   -0,084     7,50  496,153     8,41  497,066   -0,913

3263    -7,21  497,441   -0,214    -7,00  497,227  497,061 497,003    0,058     7,50  496,836     8,23  497,565   -0,729

3264    -7,16  497,874   -0,158    -7,00  497,716  497,673 497,538    0,135     7,50  497,448     8,47  498,419   -0,971

3265    -7,26  498,488   -0,258    -7,00  498,230  498,298 497,918    0,380     7,50  498,073     8,31  498,878   -0,805

3266    -7,25  498,596    0,166    -7,00  498,762  498,935 498,279    0,656     7,30  498,716     7,65  499,068   -0,352

3267    -7,51  499,033    0,342    -7,00  499,375  499,585 498,727    0,858     7,08  499,373     7,47  499,112    0,261

3268    -7,15  499,937    0,101    -7,00  500,038  500,248 499,198    1,050     7,00  500,038     7,53  499,686    0,352

3269    -8,01  500,043    0,670    -7,00  500,713  500,923 499,731    1,192     7,00  500,713     7,46  500,405    0,308

3270    -7,80  500,859    0,536    -7,00  501,395  501,605 500,157    1,448     7,00  501,395     7,74  500,902    0,493

3271    -8,30  501,212    0,865    -7,00  502,077  502,287 500,784    1,503     7,00  502,077     7,88  501,489    0,588

3272    -8,48  501,775    0,983    -7,00  502,758  502,968 501,409    1,559     7,00  502,758     7,75  502,256    0,502

3273    -8,09  502,711    0,729    -7,00  503,440  503,650 502,138    1,512     7,00  503,440     7,71  502,970    0,470

3274    -8,31  503,246    0,876    -7,00  504,122  504,332 502,912    1,420     7,00  504,122     8,01  503,446    0,676

3275    -7,63  504,384    0,419    -7,00  504,803  505,013 503,633    1,380     7,00  504,803     7,91  504,195    0,608

3276    -8,28  504,633    0,852    -7,00  505,485  505,695 504,464    1,231     7,00  505,485     7,66  505,045    0,440

3277    -7,73  505,642    0,485    -7,00  506,127  506,337 505,092    1,245     7,00  506,127     7,45  505,827    0,300

3278    -7,39  506,430    0,259    -7,00  506,689  506,899 505,863    1,036     7,00  506,689     7,47  506,376    0,313

3279    -7,30  506,974    0,198    -7,00  507,172  507,382 506,653    0,729     7,00  507,172     7,13  507,088    0,084

3280    -7,01  507,571    0,004    -7,00  507,575  507,785 507,513    0,272     7,00  507,575     7,32  507,890   -0,315

3281    -7,54  508,267   -0,373    -7,16  507,894  508,109 508,328   -0,219     7,00  507,899     8,19  509,086   -1,187

3282    -8,67  509,462   -1,329    -7,34  508,133  508,353 509,132   -0,779     7,00  508,143     9,22  510,367   -2,224

3283    -9,43  510,230   -1,937    -7,49  508,293  508,518 509,826   -1,308     7,00  508,374     9,74  511,117   -2,743

3284    -9,61  510,486   -2,108    -7,50  508,378  508,603 510,478   -1,875     7,00  508,529    10,28  511,804   -3,275

3285   -10,05  510,934   -2,550    -7,50  508,384  508,609 511,035   -2,426     7,00  508,604    10,64  512,239   -3,635

3286   -10,65  511,455   -3,145    -7,50  508,310  508,535 511,400   -2,865     7,00  508,622    10,96  512,578   -3,956

3287   -11,28  511,936   -3,780    -7,50  508,156  508,381 511,764   -3,383     7,00  508,562    10,85  512,414   -3,852

3288   -11,30  511,652   -3,798    -7,50  507,854  508,148 511,627   -3,479     7,00  508,422    11,69  513,110   -4,688

3289   -11,50  511,533   -3,998    -7,50  507,535  507,835 511,258   -3,423     7,00  508,115    12,79  513,905   -5,790
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3290   -11,94  511,579   -4,436    -7,50  507,143  507,443 510,736   -3,293     7,00  507,723    13,01  513,729   -6,006

3291   -11,19  510,361   -3,685    -7,50  506,676  506,972 509,712   -2,740     7,00  507,247    10,45  510,698   -3,451

3292    -9,77  508,460   -2,265    -7,50  506,195  506,420 508,298   -1,878     7,00  506,602     8,95  508,549   -1,947

3293    -8,65  506,714   -1,150    -7,50  505,564  505,789 506,784   -0,995     7,00  505,878     7,72  506,598   -0,720

3294    -7,82  505,172   -0,318    -7,50  504,854  505,079 505,408   -0,329     7,00  505,076     7,09  505,019    0,057

3295    -7,95  503,765    0,299    -7,50  504,064  504,289 504,020    0,269     7,00  504,216     7,89  503,620    0,596

3296    -8,49  502,534    0,661    -7,49  503,195  503,420 502,608    0,812     7,00  503,276     9,26  501,772    1,504

3297    -9,71  500,757    1,582    -7,34  502,339  502,559 501,223    1,336     7,00  502,349     9,51  500,678    1,671

3298   -10,68  499,237    2,342    -7,17  501,579  501,794 499,736    2,058     7,00  501,584    10,59  499,194    2,390

3299   -11,34  498,020    2,896    -7,00  500,916  501,126 498,270    2,856     7,00  500,916    11,46  497,945    2,971

3300   -12,71  496,536    3,809    -7,00  500,345  500,555 496,862    3,693     7,00  500,345    12,83  496,458    3,887

3301   -14,22  495,059    4,811    -7,00  499,870  500,080 495,542    4,538     7,00  499,870    13,85  495,304    4,566

3302   -15,85  493,589    5,903    -7,00  499,492  499,702 494,440    5,262     7,00  499,492    15,16  494,051    5,441

3303   -21,03  492,052    7,156    -7,07  499,208  499,420 493,372    6,048     7,00  499,210    16,40  492,945    6,265

Banqueta-17,57  492,208

Banqueta-20,57  492,358

3304   -22,88  490,730    8,287    -7,23  499,017  499,234 492,420    6,814     7,00  499,024    17,16  492,251    6,773

Banqueta-17,72  492,017

Banqueta-20,72  492,167

3305   -24,20  489,867    9,057    -7,38  498,924  499,145 491,725    7,420     7,00  498,959    22,43  490,822    8,137

Banqueta-17,88  491,924 Banqueta  17,49 491,959

Banqueta-20,88  492,074 Banqueta  20,49 492,109

3306   -25,95  488,775   10,153    -7,49  498,928  499,153 491,266    7,887     7,00  499,019    23,62  490,088    8,931

Banqueta-17,99  491,928 Banqueta  17,50 492,019

Banqueta-20,99  492,078 Banqueta  20,50 492,169

3307   -28,40  487,247   11,785    -7,50  499,032  499,257 490,915    8,342     7,00  499,175    25,63  488,906   10,269

Banqueta-18,00  492,032 Banqueta  17,50 492,175

Banqueta-21,00  492,182 Banqueta  20,50 492,325

3308   -30,14  486,287   12,946    -7,50  499,233  499,458 490,750    8,708     7,00  499,429    28,79  487,052   12,377

Banqueta-18,00  492,233 Banqueta  17,50 492,429

Banqueta-21,00  492,383 Banqueta  20,50 492,579

3309   -35,29  485,302   14,228    -7,50  499,530  499,755 490,708    9,047     7,00  499,786    30,52  486,255   13,531
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Banqueta-18,00  492,530 Banqueta  17,50 492,786

Banqueta-21,00  492,680 Banqueta  20,50 492,936

Banqueta-31,50  485,680

Banqueta-34,50  485,830

3310   -31,49  486,082   13,842    -7,50  499,924  500,149 490,987    9,162     7,00  500,250    34,84  485,991   14,259

Banqueta-18,00  492,924 Banqueta  17,50 493,250

Banqueta-21,00  493,074 Banqueta  20,50 493,400

Banqueta  31,00 486,400

Banqueta  34,00 486,550

3311   -34,61  486,642   13,772    -7,50  500,414  500,639 491,242    9,397     7,00  500,810    37,09  485,048   15,762

Banqueta-17,99  493,414 Banqueta  17,50 493,810

Banqueta-20,99  493,564 Banqueta  20,50 493,960

Banqueta-31,49  486,564 Banqueta  31,00 486,960

Banqueta-34,49  486,714 Banqueta  34,00 487,110

3312   -38,21  484,830   16,170    -7,50  501,000  501,225 491,786    9,439     7,00  501,435    36,22  486,259   15,176

Banqueta-18,00  494,000 Banqueta  17,50 494,435

Banqueta-21,00  494,150 Banqueta  20,50 494,585

Banqueta-31,50  487,150 Banqueta  31,00 487,585

Banqueta-34,50  487,300 Banqueta  34,00 487,735

3313   -36,06  486,943   14,741    -7,50  501,684  501,909 492,461    9,448     7,00  502,119    37,99  485,760   16,359

Banqueta-18,00  494,684 Banqueta  17,50 495,119

Banqueta-21,00  494,834 Banqueta  20,50 495,269

Banqueta-31,50  487,834 Banqueta  31,00 488,269

Banqueta-34,50  487,984 Banqueta  34,00 488,419

3314   -29,25  490,110   12,353    -7,50  502,463  502,688 493,329    9,359     7,00  502,898    36,94  487,241   15,657

Banqueta-18,00  495,463 Banqueta  17,50 495,898

Banqueta-21,00  495,613 Banqueta  20,50 496,048

Banqueta  31,00 489,048

Banqueta  34,00 489,198

3315   -27,53  492,135   11,204    -7,50  503,339  503,564 494,731    8,833     7,00  503,774    35,01  489,402   14,372

Banqueta-18,00  496,339 Banqueta  17,50 496,774

Banqueta-21,00  496,489 Banqueta  20,50 496,924
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Banqueta  31,00 489,924

Banqueta  34,00 490,074

3316   -26,56  493,756   10,556    -7,50  504,312  504,537 496,518    8,019     7,00  504,736    27,11  493,480   11,256

Banqueta-18,00  497,312 Banqueta  17,50 497,736

Banqueta-21,00  497,462 Banqueta  20,50 497,886

3317   -25,99  495,204   10,177    -7,50  505,381  505,606 498,571    7,035     7,00  505,735    25,82  495,339   10,396

Banqueta-18,00  498,381 Banqueta  17,50 498,735

Banqueta-21,00  498,531 Banqueta  20,50 498,885

3318   -25,53  496,678    9,869    -7,50  506,547  506,772 500,713    6,059     7,00  506,831    24,38  497,394    9,437

Banqueta-18,00  499,547 Banqueta  17,50 499,831

Banqueta-21,00  499,697 Banqueta  20,50 499,981

3319   -24,86  498,384    9,425    -7,50  507,809  508,034 502,925    5,109     7,00  508,026    21,64  500,414    7,612

Banqueta-18,00  500,809 Banqueta  17,50 501,026

Banqueta-21,00  500,959 Banqueta  20,50 501,176

3320   -22,82  501,105    8,063    -7,50  509,168  509,393 505,233    4,160     7,00  509,332    16,48  503,011    6,321

Banqueta-18,00  502,168

Banqueta-21,00  502,318

3321   -13,38  506,705    3,918    -7,50  510,623  510,848 507,628    3,220     7,00  510,735    12,49  507,074    3,661

3322   -10,43  510,181    1,996    -7,44  512,177  512,400 510,252    2,148     7,00  512,234    10,03  510,216    2,018

3323    -9,32  512,425    1,356    -7,29  513,781  514,000 512,723    1,277     7,00  513,790     7,85  513,227    0,563

3324    -7,18  515,354    0,032    -7,13  515,386  515,600 515,233    0,367     7,00  515,390     7,00  515,389    0,001

3325   -13,54  523,532   -6,542    -7,00  516,990  517,200 517,751   -0,551     7,00  516,990     7,58  517,570   -0,580

3326   -19,82  528,255   -9,665    -7,00  518,590  518,800 520,339   -1,539     7,02  518,589    11,66  523,228   -4,639

Banqueta-14,00  525,590

Banqueta-17,00  525,440

3327   -23,29  533,328  -13,138    -7,00  520,190  520,400 522,821   -2,421     7,21  520,184    13,20  526,171   -5,987

Banqueta-14,00  527,190

Banqueta-17,00  527,040

3328   -22,42  534,076  -12,274    -7,00  521,802  522,000 524,950   -2,950     7,40  521,778    13,88  528,265   -6,487

Banqueta-14,00  528,802

Banqueta-17,00  528,652

3329   -20,91  534,266  -10,759    -7,00  523,507  523,600 527,375   -3,775     7,50  523,375    11,18  527,059   -3,684
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Banqueta-14,00  530,507

Banqueta-17,00  530,357

3330   -19,58  534,641   -9,429    -7,00  525,212  525,200 529,790   -4,590     7,50  524,975    11,48  528,956   -3,981

Banqueta-14,00  532,212

Banqueta-17,00  532,062

3331   -19,02  535,788   -8,871    -7,00  526,917  526,800 532,174   -5,374     7,50  526,575    12,22  531,292   -4,717

Banqueta-14,00  533,917

Banqueta-17,00  533,767

3332   -20,22  538,690  -10,068    -7,00  528,622  528,400 534,311   -5,911     7,50  528,163    13,10  533,760   -5,597

Banqueta-14,00  535,622

Banqueta-17,00  535,472

3333   -20,72  540,892  -10,565    -7,00  530,327  530,000 536,590   -6,590     7,50  529,650    14,09  536,235   -6,585

Banqueta-14,00  537,327

Banqueta-17,00  537,177

3334   -20,55  542,423  -10,403    -7,00  532,020  531,600 538,788   -7,188     7,50  531,150    18,95  539,448   -8,298

Banqueta-14,00  539,020 Banqueta  14,50 538,150

Banqueta-17,00  538,870 Banqueta  17,50 538,000

3335   -21,28  544,751  -11,131    -7,00  533,620  533,200 540,923   -7,723     7,50  532,750    19,72  541,819   -9,069

Banqueta-14,00  540,620 Banqueta  14,50 539,750

Banqueta-17,00  540,470 Banqueta  17,50 539,600

3336   -21,99  547,057  -11,837    -7,00  535,220  534,800 542,676   -7,876     7,50  534,350    20,47  544,172   -9,822

Banqueta-14,00  542,220 Banqueta  14,50 541,350

Banqueta-17,00  542,070 Banqueta  17,50 541,200

3337   -21,80  548,433  -11,652    -7,00  536,781  536,361 544,552   -8,191     7,50  535,911    21,00  546,262  -10,351

Banqueta-14,00  543,781 Banqueta  14,50 542,911

Banqueta-17,00  543,631 Banqueta  17,50 542,761

3338   -21,51  549,620  -11,355    -7,00  538,265  537,845 546,342   -8,497     7,50  537,395    21,65  548,399  -11,004

Banqueta-14,00  545,265 Banqueta  14,50 544,395

Banqueta-17,00  545,115 Banqueta  17,50 544,245

3339   -20,71  550,236  -10,564    -7,00  539,672  539,252 548,043   -8,791     7,50  538,802    21,69  549,839  -11,037

Banqueta-14,00  546,672 Banqueta  14,50 545,802

Banqueta-17,00  546,522 Banqueta  17,50 545,652
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3340   -19,55  550,404   -9,403    -7,00  541,001  540,581 549,516   -8,935     7,50  540,131    21,24  550,723  -10,592

Banqueta-14,00  548,001 Banqueta  14,50 547,131

Banqueta-17,00  547,851 Banqueta  17,50 546,981

3341   -18,47  550,569   -8,316    -7,00  542,253  541,833 550,426   -8,593     7,50  541,383    20,60  551,335   -9,952

Banqueta-14,00  549,253 Banqueta  14,50 548,383

Banqueta-17,00  549,103 Banqueta  17,50 548,233

3342   -17,65  550,926   -7,499    -7,00  543,427  543,007 551,096   -8,089     7,50  542,557    19,91  551,813   -9,256

Banqueta-14,00  550,427 Banqueta  14,50 549,557

Banqueta-17,00  550,277 Banqueta  17,50 549,407

3343   -13,72  551,181   -6,718    -7,00  544,463  544,104 551,454   -7,350     7,50  543,720    18,89  551,964   -8,244

Banqueta  14,50 550,720

Banqueta  17,50 550,570

3344   -12,52  550,893   -5,515    -7,00  545,378  545,124 551,569   -6,445     7,50  544,852    17,85  552,053   -7,201

Banqueta  14,50 551,852

Banqueta  17,50 551,702

3345   -12,18  551,393   -5,178    -7,00  546,215  546,066 551,429   -5,363     7,50  545,841    13,58  551,921   -6,080

3346   -11,37  551,345   -4,370    -7,00  546,975  546,931 551,537   -4,606     7,50  546,706    12,21  551,417   -4,711

3347   -10,69  551,344   -3,687    -7,00  547,657  547,718 551,291   -3,573     7,50  547,493    11,45  551,447   -3,954

3348   -10,49  551,752   -3,490    -7,00  548,262  548,429 551,495   -3,066     7,45  548,205    10,69  551,445   -3,240

3349   -10,14  551,991   -3,140    -7,00  548,851  549,061 551,700   -2,639     7,27  548,843     9,91  551,492   -2,649

3350    -9,79  552,195   -2,788    -7,00  549,407  549,617 551,727   -2,110     7,08  549,404     9,35  551,675   -2,271

3351    -9,50  552,385   -2,500    -7,00  549,885  550,095 551,589   -1,494     7,00  549,885     8,77  551,651   -1,766

3352    -9,26  552,543   -2,258    -7,00  550,285  550,495 551,716   -1,221     7,00  550,285     8,44  551,728   -1,443

3353    -8,95  552,554   -1,946    -7,00  550,608  550,818 552,098   -1,280     7,00  550,608     8,28  551,887   -1,279

3354    -8,84  552,689   -1,835    -7,00  550,854  551,064 552,115   -1,051     7,00  550,854     8,21  552,060   -1,206

3355    -8,81  552,829   -1,806    -7,00  551,023  551,233 552,124   -0,891     7,00  551,023     8,15  552,170   -1,147

3356    -8,82  552,929   -1,815    -7,00  551,114  551,324 552,113   -0,789     7,00  551,114     7,77  551,887   -0,773

3357    -8,06  552,224   -1,058    -7,00  551,166  551,376 551,544   -0,168     7,00  551,166     7,55  551,711   -0,545

3358    -7,43  551,647   -0,428    -7,00  551,219  551,429 551,261    0,168     7,00  551,219     7,19  551,409   -0,190

3359    -7,15  551,422   -0,151    -7,00  551,271  551,481 551,131    0,350     7,00  551,271     7,22  551,125    0,146

3360    -7,87  550,828    0,491    -7,14  551,319  551,533 550,682    0,851     7,00  551,323     7,50  550,990    0,333

3361    -8,23  550,755    0,611    -7,32  551,366  551,586 550,630    0,956     7,00  551,376     8,01  550,704    0,672
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3362    -9,37  550,157    1,257    -7,49  551,414  551,638 550,444    1,194     7,00  551,428     8,33  550,542    0,886

3363    -9,65  550,034    1,431    -7,50  551,465  551,690 550,081    1,609     7,00  551,559     9,26  550,051    1,508

3364    -9,69  550,057    1,461    -7,50  551,518  551,743 549,843    1,900     7,00  551,716     9,06  550,343    1,373

3365   -10,06  549,862    1,708    -7,50  551,570  551,795 549,708    2,087     7,00  551,882     9,61  550,141    1,741

3366   -10,03  549,937    1,686    -7,50  551,623  551,848 549,729    2,119     7,00  552,051    10,06  550,009    2,042

3367   -10,53  549,534    2,023    -7,50  551,557  551,900 549,405    2,495     7,00  552,220    10,68  549,768    2,452

3368   -10,93  549,292    2,285    -7,50  551,577  551,952 549,213    2,739     7,00  552,302    10,82  549,754    2,548

3369   -11,05  549,264    2,366    -7,50  551,630  552,005 549,105    2,900     7,00  552,355    10,92  549,743    2,612

3370   -11,49  549,025    2,657    -7,50  551,682  552,057 549,314    2,743     7,00  552,407    10,95  549,777    2,630

3371   -11,28  549,321    2,517    -7,50  551,838  552,110 549,373    2,737     7,00  552,363    10,65  549,931    2,432

3372   -11,03  549,581    2,356    -7,50  551,937  552,162 549,658    2,504     7,00  552,299    10,67  549,856    2,443

3373   -10,74  549,831    2,158    -7,50  551,989  552,214 549,659    2,555     7,00  552,234    10,51  549,895    2,339

3374   -10,70  549,907    2,135    -7,50  552,042  552,267 549,992    2,275     7,00  552,180    10,28  549,993    2,187

3375   -10,57  550,048    2,046    -7,50  552,094  552,319 550,112    2,207     7,00  552,127     9,98  550,140    1,987

3376   -10,15  550,315    1,835    -7,39  552,150  552,371 550,088    2,283     7,00  552,161    10,01  550,157    2,004

3377   -10,23  550,196    2,011    -7,21  552,207  552,424 550,374    2,050     7,00  552,214     9,88  550,294    1,920

3378    -9,96  550,312    1,953    -7,03  552,265  552,476 550,292    2,184     7,00  552,266    10,11  550,195    2,071

3379    -9,76  550,478    1,841    -7,00  552,319  552,529 550,429    2,100     7,00  552,319     9,97  550,337    1,982

3380    -9,86  550,461    1,910    -7,00  552,371  552,581 550,718    1,863     7,00  552,371    10,15  550,273    2,098

3381    -9,56  550,719    1,704    -7,00  552,423  552,633 550,525    2,108     7,00  552,423    10,18  550,303    2,120

3382    -9,97  550,493    1,983    -7,00  552,476  552,686 550,870    1,816     7,00  552,476    10,06  550,433    2,043

3383    -9,67  550,748    1,780    -7,00  552,528  552,738 550,990    1,748     7,00  552,528    10,22  550,384    2,144

3384    -9,63  550,828    1,752    -7,00  552,580  552,790 551,067    1,723     7,00  552,580     9,90  550,650    1,930

3385    -9,56  550,930    1,703    -7,00  552,633  552,843 551,054    1,789     7,00  552,633     9,72  550,822    1,811

3386    -9,26  551,176    1,509    -7,00  552,685  552,895 551,381    1,514     7,00  552,685     9,75  550,851    1,834

3387    -9,05  551,369    1,369    -7,00  552,738  552,948 551,513    1,435     7,00  552,738     9,39  551,147    1,591

3388    -9,13  551,369    1,421    -7,00  552,790  553,000 551,576    1,424     7,00  552,790     9,52  551,109    1,681

3389    -9,23  551,356    1,486    -7,00  552,842  553,052 551,573    1,479     7,00  552,842     9,48  551,192    1,650

3390    -9,26  551,389    1,506    -7,00  552,895  553,105 551,316    1,789     7,00  552,895     9,72  551,083    1,812

3391    -9,63  551,196    1,751    -7,00  552,947  553,157 550,901    2,256     7,00  552,947    10,05  550,911    2,036

3392    -9,72  551,185    1,815    -7,00  553,000  553,210 550,769    2,441     7,00  553,000    10,33  550,782    2,218

3393   -10,11  550,980    2,072    -7,00  553,052  553,262 550,433    2,829     7,00  553,052    10,66  550,612    2,440
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3394   -10,50  550,773    2,331    -7,00  553,104  553,314 550,319    2,995     7,00  553,104    12,16  549,663    3,441

3395   -10,72  550,678    2,479    -7,00  553,157  553,367 550,140    3,227     7,00  553,157    13,42  548,874    4,283

3396   -11,35  550,310    2,899    -7,00  553,209  553,419 549,940    3,479     7,00  553,209    13,27  549,026    4,183

3397   -11,77  550,083    3,178    -7,00  553,261  553,471 549,744    3,727     7,00  553,261    13,71  548,790    4,471

3398   -12,85  549,415    3,899    -7,00  553,314  553,524 549,642    3,882     7,00  553,314    15,40  547,716    5,598

3399   -13,16  549,258    4,108    -7,00  553,366  553,576 549,744    3,832     7,00  553,366    14,82  548,152    5,214

3400   -13,22  549,306    4,149    -7,00  553,455  553,665 550,089    3,576     7,00  553,455    15,60  547,724    5,731

3401   -12,16  550,176    3,443    -7,00  553,619  553,829 550,368    3,461     7,00  553,619    12,92  549,675    3,944

3402   -10,80  551,323    2,532    -7,00  553,855  554,065 551,100    2,965     7,00  553,855    10,84  551,293    2,562

3403    -9,61  552,430    1,736    -7,00  554,166  554,376 551,790    2,586     7,00  554,166     9,97  552,188    1,978

3404    -7,90  553,949    0,602    -7,00  554,551  554,761 552,642    2,119     7,00  554,551     8,68  553,434    1,117

3405    -7,65  554,577    0,432    -7,00  555,009  555,219 553,633    1,586     7,00  555,009     7,69  554,552    0,457

3406    -7,17  555,430    0,111    -7,00  555,541  555,751 554,428    1,323     7,00  555,541     7,23  555,389    0,152

3407    -7,07  556,099    0,048    -7,00  556,147  556,357 555,289    1,068     7,00  556,147     7,24  555,989    0,158

3408    -7,22  556,986   -0,222    -7,00  556,764  556,974 556,082    0,892     7,00  556,764     7,05  556,729    0,035

3409    -7,42  557,748   -0,417    -7,00  557,331  557,541 556,769    0,772     7,00  557,331     7,10  557,431   -0,100

3410    -7,54  558,388   -0,542    -7,00  557,846  558,056 557,451    0,605     7,00  557,846     7,11  557,953   -0,107

3411    -7,50  558,806   -0,497    -7,00  558,309  558,519 558,229    0,290     7,00  558,309     7,38  558,688   -0,379

3412    -7,78  559,497   -0,775    -7,00  558,722  558,932 558,910    0,022     7,00  558,722     7,49  559,216   -0,494

3413    -8,32  560,405   -1,321    -7,00  559,084  559,294 559,409   -0,115     7,21  559,077     7,83  559,691   -0,614

3414    -8,26  560,746   -1,256    -7,00  559,490  559,604 560,071   -0,467     7,45  559,381     8,32  560,250   -0,869

3415    -8,37  561,227   -1,373    -7,00  559,854  559,863 560,776   -0,913     7,50  559,638     8,93  561,064   -1,426

3416    -8,50  561,681   -1,498    -7,00  560,183  560,071 561,307   -1,236     7,50  559,846     9,12  561,467   -1,621

3417    -8,71  562,176   -1,713    -7,00  560,463  560,228 561,706   -1,478     7,50  559,977     9,33  561,803   -1,826

3418    -8,76  562,450   -1,759    -7,00  560,691  560,334 562,065   -1,731     7,50  559,951     9,55  562,000   -2,049

3419    -8,51  562,376   -1,508    -7,00  560,868  560,389 561,973   -1,584     7,50  559,875     9,46  561,839   -1,964

3420    -8,07  561,951   -1,069    -7,00  560,882  560,392 561,511   -1,119     7,50  559,867     9,22  561,590   -1,723

3421    -7,63  561,459   -0,625    -7,00  560,834  560,344 561,181   -0,837     7,50  559,819     8,84  561,161   -1,342

3422    -7,17  560,648    0,113    -7,00  560,761  560,271 560,238    0,033     7,50  559,746     8,42  560,669   -0,923

3423    -8,42  559,740    0,948    -7,00  560,688  560,198 559,409    0,789     7,50  559,673     7,78  559,951   -0,278

3424    -8,92  559,277    1,282    -7,00  560,559  560,125 558,441    1,684     7,50  559,659     8,38  559,074    0,585

3425    -9,76  558,527    1,836    -7,00  560,363  560,051 557,873    2,178     7,50  559,717     9,97  558,072    1,645
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3426   -10,10  558,100    2,067    -7,00  560,167  559,978 557,360    2,618     7,50  559,753    11,08  557,369    2,384

3427   -10,01  557,965    2,007    -7,00  559,972  559,905 557,158    2,747     7,50  559,680    11,94  556,720    2,960

3428    -9,79  557,926    1,858    -7,00  559,784  559,832 557,065    2,767     7,50  559,607    12,66  556,169    3,438

3429    -9,60  557,873    1,733    -7,00  559,606  559,758 557,294    2,464     7,36  559,537    12,34  556,215    3,322

3430    -8,66  558,366    1,109    -7,00  559,475  559,685 557,540    2,145     7,13  559,471    10,30  557,356    2,115

3431    -8,34  558,510    0,892    -7,00  559,402  559,612 557,816    1,796     7,00  559,402     9,91  557,465    1,937

3432    -7,89  558,771    0,593    -7,00  559,364  559,574 558,210    1,364     7,00  559,364     9,51  557,690    1,674

3433    -7,64  558,970    0,426    -7,00  559,396  559,606 558,342    1,264     7,00  559,396     8,63  558,312    1,084

3434    -7,50  559,167    0,332    -7,00  559,499  559,709 558,409    1,300     7,00  559,499     9,16  558,058    1,441

3435    -7,72  559,191    0,481    -7,00  559,672  559,882 558,262    1,620     7,00  559,672     9,09  558,280    1,392

3436    -8,11  559,173    0,742    -7,00  559,915  560,125 558,281    1,844     7,00  559,915    10,29  557,725    2,190

3437   -10,09  558,169    2,060    -7,00  560,229  560,439 558,449    1,990     7,00  560,229    13,32  556,019    4,210

3438   -10,48  558,294    2,319    -7,00  560,613  560,823 558,300    2,523     7,00  560,613    12,75  556,781    3,832

3439   -10,65  558,632    2,435    -7,00  561,067  561,277 558,405    2,872     7,00  561,067    11,54  558,040    3,027

3440    -9,14  560,169    1,423    -7,00  561,592  561,802 558,932    2,870     7,00  561,592     9,82  559,715    1,877

3441    -8,54  561,161    1,026    -7,00  562,187  562,397 560,308    2,089     7,00  562,187     9,32  560,639    1,548

3442    -7,97  562,171    0,647    -7,00  562,818  563,028 561,394    1,634     7,00  562,818     8,77  561,640    1,178

3443    -8,73  562,296    1,152    -7,00  563,448  563,658 562,228    1,430     7,00  563,448     8,59  562,389    1,059

3444    -7,20  563,943    0,135    -7,00  564,078  564,288 563,106    1,182     7,00  564,078     8,28  563,228    0,850

3445    -7,05  564,755   -0,046    -7,00  564,709  564,919 564,056    0,863     7,00  564,709     7,12  564,628    0,081

3446    -7,26  565,136    0,173    -7,00  565,309  565,519 565,100    0,419     7,00  565,309     7,01  565,322   -0,013

3447    -7,38  566,230   -0,382    -7,00  565,848  566,058 565,569    0,489     7,00  565,848     7,06  565,810    0,038

3448    -7,63  566,953   -0,626    -7,00  566,327  566,537 566,105    0,432     7,00  566,327     7,13  566,456   -0,129

3449    -7,63  567,377   -0,632    -7,00  566,745  566,955 566,665    0,290     7,00  566,745     7,14  566,883   -0,138

3450    -8,25  568,348   -1,245    -7,00  567,103  567,313 567,424   -0,111     7,00  567,103     7,56  567,666   -0,563

3451    -8,17  568,566   -1,166    -7,00  567,400  567,610 567,788   -0,178     7,00  567,400     7,27  567,674   -0,274

3452    -8,00  568,634   -0,997    -7,00  567,637  567,847 568,321   -0,474     7,00  567,637     7,40  568,035   -0,398

3453    -8,17  568,977   -1,165    -7,00  567,812  568,022 568,646   -0,624     7,00  567,812     7,40  568,208   -0,396

3454    -8,46  569,392   -1,464    -7,00  567,928  568,138 568,814   -0,676     7,00  567,928     7,69  568,614   -0,686

3455    -8,70  569,683   -1,701    -7,00  567,982  568,192 569,039   -0,847     7,00  567,982     8,04  569,019   -1,037

3456    -9,04  570,017   -2,041    -7,00  567,976  568,186 569,454   -1,268     7,00  567,976     8,30  569,275   -1,299

3457    -9,41  570,316   -2,406    -7,00  567,910  568,120 569,579   -1,459     7,00  567,910     8,50  569,406   -1,496
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3458    -9,74  570,517   -2,735    -7,00  567,782  567,992 569,800   -1,808     7,00  567,782     8,74  569,520   -1,738

3459    -9,80  570,393   -2,798    -7,00  567,595  567,805 569,861   -2,056     7,00  567,595     9,08  569,670   -2,075

3460   -10,30  570,593   -3,248    -7,05  567,345  567,556 569,741   -2,185     7,00  567,346     9,42  569,770   -2,424

3461   -10,47  570,302   -3,271    -7,20  567,031  567,247 569,360   -2,113     7,00  567,064     9,56  569,625   -2,561

3462   -10,28  569,741   -3,079    -7,20  566,662  566,878 568,849   -1,971     7,00  566,800     9,07  568,869   -2,069

3463   -10,06  569,094   -2,863    -7,20  566,231  566,447 568,157   -1,710     7,00  566,477     8,91  568,385   -1,908

3464    -9,74  568,312   -2,541    -7,20  565,771  565,987 567,352   -1,365     7,00  566,134     8,24  567,376   -1,242

3465    -9,22  567,271   -2,016    -7,20  565,255  565,526 566,473   -0,947     7,00  565,790     7,73  566,518   -0,728

3466    -8,77  566,276   -1,570    -7,20  564,706  565,066 565,619   -0,553     7,00  565,416     7,01  565,406    0,010

3467    -7,60  564,739   -0,400    -7,20  564,339  564,605 564,559    0,046     7,00  564,864     7,28  564,680    0,184

3468    -7,35  564,079   -0,150    -7,20  563,929  564,145 563,372    0,773     7,00  564,287     8,38  563,368    0,919

3469    -8,01  562,928    0,540    -7,20  563,468  563,684 562,259    1,425     7,00  563,709     9,44  562,084    1,625

3470    -9,10  561,740    1,268    -7,20  563,008  563,224 561,275    1,949     7,00  563,141    11,16  560,368    2,773

3471   -10,01  560,673    1,874    -7,20  562,547  562,763 560,231    2,532     7,00  562,576    11,68  559,455    3,121

3472   -11,87  558,904    3,216    -7,04  562,120  562,332 559,244    3,088     7,00  562,122    14,39  557,195    4,927

3473   -13,47  557,438    4,310    -7,00  561,748  561,958 558,550    3,408     7,00  561,748    16,99  555,091    6,657

3474   -15,21  555,958    5,474    -7,00  561,432  561,642 557,997    3,645     7,00  561,432    17,44  554,471    6,961

3475   -15,20  555,711    5,463    -7,00  561,174  561,384 558,135    3,249     7,00  561,174    18,61  553,437    7,737

3476   -14,03  556,287    4,687    -7,00  560,974  561,184 557,911    3,273     7,00  560,974    17,22  554,161    6,813

3477   -13,48  556,509    4,322    -7,00  560,831  561,041 558,141    2,900     7,00  560,831    16,51  554,492    6,339

3478   -12,13  557,325    3,422    -7,00  560,747  560,957 558,319    2,638     7,00  560,747    15,16  555,304    5,443

3479   -10,18  558,598    2,122    -7,00  560,720  560,930 558,818    2,112     7,00  560,720    13,34  556,493    4,227

3480    -7,63  560,333    0,418    -7,00  560,751  560,961 559,573    1,388     7,00  560,751     8,74  559,593    1,158

3481    -7,95  561,790   -0,950    -7,00  560,840  561,050 560,786    0,264     7,00  560,840     7,27  560,663    0,177

3482   -10,61  564,565   -3,607    -7,00  560,958  561,168 561,726   -0,558     7,00  560,958     7,69  561,652   -0,694

3483   -11,55  565,631   -4,555    -7,00  561,076  561,286 562,264   -0,978     7,00  561,076     7,63  561,705   -0,629

3484   -11,70  565,897   -4,703    -7,00  561,194  561,404 562,421   -1,017     7,00  561,194     7,60  561,795   -0,601

3485   -11,24  565,550   -4,238    -7,00  561,312  561,522 562,465   -0,943     7,00  561,312     7,57  561,887   -0,575

3486   -11,23  565,663   -4,233    -7,00  561,430  561,640 562,306   -0,666     7,00  561,430     7,42  561,850   -0,420

3487   -10,55  565,103   -3,555    -7,00  561,548  561,758 561,842   -0,084     7,00  561,548     7,42  561,266    0,282

3488    -7,11  561,591    0,075    -7,00  561,666  561,876 561,001    0,875     7,00  561,666    11,86  558,424    3,242

3489    -9,66  560,012    1,772    -7,00  561,784  561,994 560,370    1,624     7,00  561,784    14,86  556,542    5,242
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3490   -11,75  558,736    3,166    -7,00  561,902  562,112 559,874    2,238     7,00  561,902    16,53  555,551    6,351

3491   -12,82  558,139    3,881    -7,00  562,020  562,230 559,536    2,694     7,00  562,020    17,88  554,766    7,254

3492   -14,21  557,335    4,803    -7,00  562,138  562,348 559,568    2,780     7,00  562,147    17,64  555,057    7,090

3493   -14,05  557,590    4,665    -7,05  562,255  562,466 559,728    2,738     7,00  562,370    16,34  556,141    6,229

3494   -12,03  559,088    3,283    -7,10  562,371  562,584 560,077    2,507     7,00  562,593    13,97  557,947    4,646

3495   -10,95  559,922    2,530    -7,15  562,452  562,666 560,581    2,085     7,00  562,780     9,25  561,278    1,502

3496    -8,85  561,361    1,100    -7,20  562,461  562,677 561,426    1,251     7,00  562,887     7,97  562,242    0,645

3497    -7,30  562,333    0,067    -7,20  562,400  562,616 562,380    0,236     7,00  562,826     7,52  563,342   -0,516

3498    -8,91  563,975   -1,708    -7,20  562,267  562,483 563,414   -0,931     7,00  562,693     8,53  564,221   -1,528

3499   -10,22  565,083   -3,020    -7,20  562,063  562,279 564,547   -2,268     7,00  562,489     9,23  564,720   -2,231

3500   -11,34  565,929   -4,141    -7,20  561,788  562,004 565,398   -3,394     7,00  562,214    10,52  565,730   -3,516

3501   -12,04  566,277   -4,837    -7,20  561,440  561,656 565,928   -4,272     7,00  561,866    10,95  565,817   -3,951

3502   -12,29  566,112   -5,091    -7,20  561,021  561,237 565,988   -4,751     7,00  561,447    11,32  565,770   -4,323

3503   -13,00  566,328   -5,797    -7,20  560,531  560,747 565,067   -4,320     7,00  560,957    11,52  565,474   -4,517

3504   -12,51  565,280   -5,311    -7,20  559,969  560,185 565,616   -5,431     7,00  560,395    11,82  565,212   -4,817

3505   -12,69  564,827   -5,492    -7,20  559,335  559,551 564,732   -5,181     7,00  559,761    11,59  564,347   -4,586

3506   -11,70  563,134   -4,504    -7,20  558,630  558,846 563,415   -4,569     7,00  559,056    11,42  563,477   -4,421

3507   -12,28  562,936   -5,083    -7,20  557,853  558,069 562,527   -4,458     7,00  558,279    11,90  563,182   -4,903

3508   -12,28  562,085   -5,080    -7,20  557,005  557,221 561,306   -4,085     7,00  557,431    10,17  560,600   -3,169

3509   -11,78  560,663   -4,578    -7,20  556,085  556,301 559,867   -3,566     7,00  556,511     9,45  558,961   -2,450

3510   -10,95  558,839   -3,746    -7,20  555,093  555,309 558,176   -2,867     7,00  555,519     9,15  557,669   -2,150

3511   -10,53  557,410   -3,378    -7,16  554,032  554,246 556,898   -2,652     7,00  554,361     8,73  556,089   -1,728

3512   -10,36  556,157   -3,259    -7,11  552,898  553,112 555,699   -2,587     7,00  553,122     8,62  554,739   -1,617

3513   -10,04  554,676   -2,982    -7,06  551,694  551,905 554,723   -2,818     7,00  551,810     8,13  552,936   -1,126

3514   -10,41  553,817   -3,400    -7,01  550,417  550,627 553,895   -3,268     7,00  550,427     8,46  551,888   -1,461

3515   -11,29  553,359   -4,291    -7,00  549,068  549,278 553,382   -4,104     7,00  549,068     9,44  551,507   -2,439

3516   -12,42  553,062   -5,415    -7,00  547,647  547,857 552,909   -5,052     7,00  547,647    13,39  554,035   -6,388

3517   -11,92  551,078   -4,924    -7,00  546,154  546,364 551,404   -5,040     7,00  546,154    12,62  551,771   -5,617

3518   -10,05  547,640   -3,050    -7,00  544,590  544,800 549,704   -4,904     7,00  544,590    11,28  548,865   -4,275

3519    -8,95  544,944   -1,954    -7,00  542,990  543,200 548,588   -5,388     7,00  542,990    11,27  547,256   -4,266

3520   -11,85  546,236   -4,846    -7,00  541,390  541,600 548,313   -6,713     7,00  541,390    13,76  548,151   -6,761

3521   -17,82  547,460   -7,670    -7,00  539,790  540,000 547,693   -7,693     7,00  539,790    19,63  549,265   -9,475
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Banqueta-14,00  546,790 Banqueta  14,00 546,790

Banqueta-17,00  546,640 Banqueta  17,00 546,640

3522   -21,48  549,520  -11,330    -7,00  538,190  538,400 546,219   -7,819     7,00  538,190    21,60  549,638  -11,448

Banqueta-14,00  545,190 Banqueta  14,00 545,190

Banqueta-17,00  545,040 Banqueta  17,00 545,040

3523   -22,56  548,998  -12,408    -7,00  536,590  536,800 544,482   -7,682     7,00  536,590    21,56  547,998  -11,408

Banqueta-14,00  543,590 Banqueta  14,00 543,590

Banqueta-17,00  543,440 Banqueta  17,00 543,440

3524   -23,24  548,079  -13,089    -7,00  534,990  535,200 542,001   -6,801     7,00  534,990    17,71  542,550   -7,560

Banqueta-14,00  541,990 Banqueta  14,00 541,990

Banqueta-17,00  541,840 Banqueta  17,00 541,840

3525   -19,84  543,083   -9,693    -7,00  533,390  533,600 539,631   -6,031     7,00  533,390    17,52  540,760   -7,370

Banqueta-14,00  540,390 Banqueta  14,00 540,390

Banqueta-17,00  540,240 Banqueta  17,00 540,240

3526   -14,22  538,840   -7,055    -7,17  531,785  532,000 536,706   -4,706     7,00  531,842    12,90  537,741   -5,899

3527   -19,54  539,240   -9,060    -7,33  530,180  530,400 533,687   -3,287     7,00  530,347    10,71  534,057   -3,710

Banqueta-14,33  537,180

Banqueta-17,33  537,030

3528   -19,18  537,108   -8,533    -7,50  528,575  528,800 530,112   -1,312     7,00  528,911     8,51  530,421   -1,510

Banqueta-14,49  535,575

Banqueta-17,49  535,425

3529   -10,55  529,890   -3,049    -7,50  526,841  527,200 527,367   -0,167     7,00  527,535     7,66  527,096    0,439

3530    -7,80  524,804    0,197    -7,50  525,001  525,600 524,752    0,848     7,00  526,159     9,14  524,732    1,427

3531    -7,86  523,161    0,239    -7,50  523,400  524,000 522,668    1,332     7,00  524,560    10,77  522,046    2,514

3532   -23,30  534,453  -12,653    -7,50  521,800  522,400 520,858    1,542     7,00  522,960    10,24  520,802    2,158

Banqueta-14,50  528,800

Banqueta-17,50  528,650

3533   -14,06  526,764   -6,564    -7,50  520,200  520,800 518,545    2,255     7,00  521,360    10,68  518,905    2,455

3534    -8,37  519,553   -0,869    -7,50  518,684  519,200 516,334    2,866     7,00  519,682    11,28  516,826    2,856

3535   -10,24  515,496    1,828    -7,50  517,324  517,600 514,541    3,059     7,00  517,858    11,49  514,867    2,991

3536   -11,73  512,917    2,860    -7,44  515,777  516,000 512,882    3,118     7,00  516,034    10,58  513,650    2,384

3537   -13,88  509,781    4,401    -7,28  514,182  514,400 509,220    5,180     7,00  514,311    11,27  511,464    2,847
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3538   -14,35  507,757    4,830    -7,11  512,587  512,800 505,895    6,905     7,02  512,605    28,05  500,735   11,870

Banqueta  17,51 505,605

Banqueta  20,51 505,755

3539   -11,82  507,838    3,215    -7,00  511,053  511,200 503,588    7,612     7,18  510,985    31,06  497,216   13,769

Banqueta  17,68 503,985

Banqueta  20,68 504,135

3540    -9,01  508,216    1,342    -7,00  509,558  509,600 503,474    6,126     7,35  509,380    27,95  497,798   11,582

Banqueta  17,84 502,380

Banqueta  20,84 502,530

3541    -9,62  510,733   -2,616    -7,00  508,117  508,000 508,771   -0,771     7,50  507,775    24,02  498,911    8,864

Banqueta  18,00 500,775

Banqueta  21,00 500,925

3542    -8,57  508,325   -1,568    -7,00  506,757  506,445 506,440    0,005     7,50  506,110    23,96  497,288    8,822

Banqueta  18,00 499,110

Banqueta  21,00 499,260

3543   -11,55  502,438    3,031    -7,00  505,469  504,979 500,702    4,277     7,50  504,454    22,76  496,430    8,024

Banqueta  18,00 497,454

Banqueta  21,00 497,604

3544   -22,90  495,644    8,447    -7,00  504,091  503,603 494,889    8,714     7,50  503,079    22,61  495,159    7,920

Banqueta-17,50  497,091 Banqueta  18,00 496,079

Banqueta-20,50  497,241 Banqueta  21,00 496,229

3545   -24,81  492,834    9,726    -7,00  502,560  502,316 492,153   10,163     7,50  502,055    25,11  492,465    9,590

Banqueta-17,50  495,560 Banqueta  18,00 495,055

Banqueta-20,50  495,710 Banqueta  21,00 495,205

3546   -25,61  490,864   10,254    -7,00  501,118  501,118 489,380   11,738     7,50  500,893    27,43  489,758   11,135

Banqueta-17,50  494,118 Banqueta  18,00 493,893

Banqueta-20,50  494,268 Banqueta  21,00 494,043

3547   -27,02  488,814   11,197    -7,00  500,011  500,011 487,032   12,979     7,50  499,786    27,78  488,415   11,371

Banqueta-17,50  493,011 Banqueta  18,00 492,786

Banqueta-20,50  493,161 Banqueta  21,00 492,936

3548   -28,41  486,871   12,121    -7,00  498,992  498,992 484,796   14,196     7,50  498,767    27,79  487,389   11,378

Banqueta-17,50  491,992 Banqueta  18,00 491,767
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Banqueta-20,50  492,142 Banqueta  21,00 491,917

3549   -30,29  484,914   13,376    -7,00  498,290  498,063 483,794   14,269     7,50  497,820    26,71  487,165   10,655

Banqueta-17,50  491,290 Banqueta  18,00 490,820

Banqueta-20,50  491,440 Banqueta  21,00 490,970

3550   -30,96  483,909   13,821    -7,00  497,730  497,224 483,311   13,913     7,50  496,681    25,36  486,926    9,755

Banqueta-17,50  490,730 Banqueta  18,00 489,681

Banqueta-20,50  490,880 Banqueta  21,00 489,831

3551   -29,04  484,488   12,546    -7,00  497,034  496,474 484,503   11,971     7,50  495,874    23,88  487,106    8,768

Banqueta-17,50  490,034 Banqueta  18,00 488,874

Banqueta-20,50  490,184 Banqueta  21,00 489,024

3552   -26,29  485,661   10,712    -7,00  496,373  495,813 487,091    8,722     7,50  495,213    22,05  487,663    7,550

Banqueta-17,50  489,373 Banqueta  18,00 488,213

Banqueta-20,50  489,523 Banqueta  21,00 488,363

3553   -24,25  486,451    9,351    -7,00  495,802  495,242 488,477    6,765     7,50  494,642    16,85  488,411    6,231

Banqueta-17,50  488,802

Banqueta-20,50  488,952

3554   -25,31  485,262   10,059    -7,00  495,321  494,761 489,190    5,571     7,50  494,161    14,57  489,451    4,710

Banqueta-17,50  488,321

Banqueta-20,50  488,471

3555   -16,32  488,714    6,214    -7,00  494,928  494,368 489,715    4,653     7,50  493,768    12,14  490,678    3,090

3556   -14,33  489,738    4,888    -7,00  494,626  494,066 490,644    3,422     7,50  493,466    10,95  491,169    2,297

3557   -12,57  490,700    3,713    -7,00  494,413  493,853 491,632    2,221     7,50  493,253     9,87  491,673    1,580

3558   -10,75  491,482    2,498    -7,00  493,980  493,684 492,034    1,650     7,50  493,367     9,34  492,141    1,226

3559    -9,31  491,989    1,543    -7,00  493,532  493,516 492,286    1,230     7,50  493,291     8,09  492,898    0,393

3560    -9,34  491,686    1,562    -7,00  493,248  493,347 492,166    1,181     7,34  493,127     7,71  492,881    0,246

3561    -9,30  491,441    1,534    -7,00  492,975  493,179 492,240    0,939     7,18  492,964     7,66  492,640    0,324

3562    -9,60  491,068    1,733    -7,00  492,801  493,011 491,803    1,208     7,01  492,800     7,62  492,395    0,405

3563   -10,05  490,599    2,033    -7,00  492,632  492,842 491,467    1,375     7,00  492,632     7,77  492,121    0,511

3564   -10,39  490,229    2,260    -7,00  492,489  492,699 490,960    1,739     7,00  492,489     8,01  491,815    0,674

3565   -10,82  489,852    2,547    -7,00  492,399  492,609 490,845    1,764     7,00  492,399     8,04  491,703    0,696

3566   -11,01  489,683    2,676    -7,00  492,359  492,569 490,881    1,688     7,00  492,359     8,16  491,583    0,776

3567   -10,58  489,985    2,386    -7,00  492,371  492,581 490,942    1,639     7,00  492,371     8,09  491,647    0,724
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3568   -11,35  489,538    2,897    -7,00  492,435  492,645 490,632    2,013     7,00  492,435     8,00  491,770    0,665

3569   -12,64  488,790    3,761    -7,00  492,551  492,761 490,586    2,175     7,00  492,551     8,74  491,394    1,157

3570   -13,76  488,209    4,509    -7,00  492,718  492,928 490,424    2,504     7,00  492,718     8,77  491,538    1,180

3571   -14,55  487,905    5,032    -7,00  492,937  493,147 490,302    2,845     7,00  492,937     9,63  491,185    1,752

3572   -11,10  490,473    2,734    -7,00  493,207  493,417 489,933    3,484     7,00  493,207     9,95  491,244    1,963

3573    -8,49  492,536    0,993    -7,00  493,529  493,739 492,099    1,640     7,00  493,529     9,51  491,857    1,672

3574    -7,30  494,175   -0,298    -7,00  493,877  494,087 493,833    0,254     7,00  493,877     7,34  494,220   -0,343

3575    -8,19  495,415   -1,190    -7,00  494,225  494,435 495,326   -0,891     7,00  494,225     8,37  495,599   -1,374

3576    -8,32  495,894   -1,321    -7,00  494,573  494,783 496,074   -1,291     7,00  494,573     8,76  496,332   -1,759

3577    -7,89  495,807   -0,887    -7,00  494,920  495,130 496,151   -1,021     7,00  494,920     8,62  496,535   -1,615

3578    -7,34  495,606   -0,338    -7,00  495,268  495,478 496,156   -0,678     7,00  495,268     8,11  496,374   -1,106

3579    -7,32  495,404    0,212    -7,00  495,616  495,826 495,801    0,025     7,00  495,616     7,52  496,137   -0,521

3580    -8,36  495,058    0,906    -7,00  495,964  496,174 495,480    0,694     7,00  495,964     7,20  495,828    0,136

3581    -8,75  495,121    1,166    -7,00  496,287  496,497 495,567    0,930     7,00  496,287     7,88  495,698    0,589

3582    -8,53  495,539    1,021    -7,00  496,560  496,770 496,117    0,653     7,00  496,560     8,17  495,777    0,783

3583    -8,10  496,050    0,733    -7,00  496,783  496,993 495,903    1,090     7,00  496,783     8,39  495,860    0,923

3584    -7,77  496,444    0,512    -7,00  496,956  497,166 496,047    1,119     7,00  496,956     8,26  496,115    0,841

3585    -8,03  496,394    0,685    -7,00  497,079  497,289 496,537    0,752     7,07  497,077     7,93  496,505    0,572

3586    -7,51  496,815    0,338    -7,00  497,153  497,363 497,272    0,091     7,24  497,146     7,59  496,909    0,237

3587    -7,58  497,787   -0,583    -7,00  497,204  497,386 497,831   -0,445     7,41  497,164     7,46  497,213   -0,049

3588    -7,96  498,206   -0,958    -7,00  497,248  497,360 497,927   -0,567     7,50  497,135     7,91  497,548   -0,413

3589    -8,23  498,469   -1,227    -7,00  497,242  497,284 497,936   -0,652     7,50  497,059     7,99  497,547   -0,488

3590    -8,27  498,466   -1,271    -7,00  497,195  497,157 498,046   -0,889     7,50  496,932     8,19  497,622   -0,690

3591    -7,87  497,982   -0,870    -7,00  497,112  496,981 498,172   -1,191     7,50  496,756     8,38  497,633   -0,877

3592    -7,82  497,796   -0,817    -7,00  496,979  496,755 497,770   -1,015     7,50  496,515     8,71  497,721   -1,206

3593    -8,36  498,119   -1,360    -7,00  496,759  496,479 497,770   -1,291     7,50  496,179     9,08  497,758   -1,579

3594    -8,15  497,584   -1,150    -7,00  496,434  496,154 497,605   -1,451     7,50  495,854     9,11  497,462   -1,608

3595    -8,19  497,243   -1,185    -7,00  496,058  495,778 497,333   -1,555     7,50  495,478     9,40  497,375   -1,897

3596    -8,30  496,928   -1,296    -7,00  495,632  495,352 496,409   -1,057     7,50  495,052     9,74  497,287   -2,235

3597    -8,41  496,564   -1,407    -7,00  495,157  494,877 496,573   -1,696     7,50  494,577     9,74  496,817   -2,240

3598    -8,50  496,111   -1,500    -7,00  494,611  494,352 496,257   -1,905     7,50  494,073     9,58  496,155   -2,082

3599    -7,61  494,553   -0,610    -7,00  493,943  493,776 494,802   -1,026     7,50  493,551     9,32  495,368   -1,817
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3600    -7,78  493,999   -0,775    -7,00  493,224  493,151 495,291   -2,140     7,50  492,926     9,43  494,859   -1,933

3601    -8,50  493,984   -1,498    -7,00  492,486  492,501 494,033   -1,532     7,50  492,276     8,44  493,213   -0,937

3602    -7,71  492,480   -0,714    -7,00  491,766  491,851 492,730   -0,879     7,50  491,626     7,55  491,673   -0,047

3603    -7,02  491,061   -0,015    -7,00  491,046  491,201 490,803    0,398     7,46  490,977     9,10  489,886    1,091

3604    -8,67  489,230    1,111    -7,00  490,341  490,551 488,558    1,993     7,30  490,332    10,11  488,459    1,873

3605   -10,15  487,592    2,099    -7,00  489,691  489,901 486,844    3,057     7,13  489,687    11,27  486,929    2,758

3606   -10,90  486,442    2,599    -7,00  489,041  489,251 485,462    3,789     7,00  489,041    11,60  485,971    3,070

3607   -12,49  484,754    3,663    -7,00  488,417  488,627 484,625    4,002     7,00  488,417    11,24  485,587    2,830

3608   -13,72  483,363    4,482    -7,00  487,845  488,055 483,752    4,303     7,00  487,845    10,88  485,261    2,584

3609   -14,26  482,490    4,837    -7,00  487,327  487,537 483,449    4,088     7,00  487,327    11,04  484,636    2,691

3610   -18,43  479,241    7,619    -7,00  486,860  487,070 483,552    3,518     7,00  486,860    11,00  484,195    2,665

3611   -11,35  483,544    2,902    -7,00  486,446  486,656 482,939    3,717     7,00  486,446    10,48  484,124    2,322

3612   -12,82  482,205    3,880    -7,00  486,085  486,295 483,049    3,246     7,00  486,085     9,65  484,316    1,769

3613   -11,47  482,794    2,982    -7,00  485,776  485,986 483,327    2,659     7,00  485,776     8,66  484,668    1,108

3614   -10,58  483,135    2,385    -7,00  485,520  485,730 484,283    1,447     7,00  485,520     8,35  484,623    0,897

3615    -9,30  483,785    1,531    -7,00  485,316  485,526 484,618    0,908     7,00  485,316     7,45  485,018    0,298

3616    -8,55  484,134    1,031    -7,00  485,165  485,375 485,030    0,345     7,00  485,165     7,24  485,401   -0,236

3617    -7,26  484,869    0,171    -7,00  485,040  485,250 485,044    0,206     7,00  485,040     7,94  485,975   -0,935

3618    -7,16  484,808    0,107    -7,00  484,915  485,125 485,922   -0,797     7,00  484,915     8,19  486,104   -1,189

3619    -7,64  485,428   -0,638    -7,00  484,790  485,000 485,868   -0,868     7,00  484,790     8,55  486,342   -1,552

3620    -7,82  485,485   -0,820    -7,00  484,665  484,875 485,938   -1,063     7,00  484,665     8,71  486,370   -1,705

3621    -7,80  485,341   -0,801    -7,00  484,540  484,750 485,774   -1,024     7,00  484,540     8,66  486,199   -1,659

3622    -7,63  485,040   -0,625    -7,00  484,415  484,625 485,355   -0,730     7,00  484,415     8,29  485,708   -1,293

3623    -7,06  484,351   -0,061    -7,00  484,290  484,500 484,741   -0,241     7,00  484,290     7,59  484,884   -0,594

3624    -8,38  483,276    0,922    -7,00  484,198  484,408 483,478    0,930     7,00  484,198     7,46  483,893    0,305

3625   -10,13  482,083    2,088    -7,00  484,171  484,381 482,166    2,215     7,00  484,171     9,20  482,708    1,463

3626   -12,76  480,369    3,841    -7,00  484,210  484,420 480,491    3,929     7,00  484,210    12,18  480,754    3,456

3627   -15,13  478,895    5,420    -7,00  484,315  484,525 478,975    5,550     7,00  484,315    15,47  478,667    5,648

3628   -23,35  475,739    8,746    -7,00  484,485  484,695 476,319    8,376     7,00  484,485    16,19  478,358    6,127

Banqueta-17,50  477,485

Banqueta-20,50  477,635

3629   -22,50  476,539    8,182    -7,00  484,721  484,931 476,334    8,597     7,00  484,721    17,36  477,812    6,909
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Banqueta-17,50  477,721

Banqueta-20,50  477,871

3630   -21,03  477,820    7,203    -7,00  485,023  485,233 479,697    5,536     7,00  485,023    14,86  479,785    5,238

Banqueta-17,50  478,023

Banqueta-20,50  478,173

3631   -15,42  479,775    5,615    -7,00  485,390  485,600 481,513    4,087     7,00  485,390    12,52  481,712    3,678

3632   -13,46  481,483    4,307    -7,00  485,790  486,000 483,127    2,873     7,00  485,790    10,56  483,420    2,370

3633   -12,43  482,569    3,621    -7,00  486,190  486,400 484,527    1,873     7,00  486,190     9,05  484,820    1,370

3634   -10,47  484,275    2,315    -7,00  486,590  486,800 485,580    1,220     7,00  486,590     7,31  486,386    0,204

3635    -8,89  485,733    1,257    -7,00  486,990  487,200 485,662    1,538     7,00  486,990     8,51  488,503   -1,513

3636    -7,32  487,176    0,214    -7,00  487,390  487,600 487,604   -0,004     7,00  487,390     8,66  489,051   -1,661

3637    -7,51  488,303   -0,513    -7,00  487,790  488,000 489,018   -1,018     7,00  487,790     7,82  488,606   -0,816

3638    -9,16  490,352   -2,162    -7,00  488,190  488,400 490,352   -1,952     7,00  488,190     9,50  490,691   -2,501

3639    -9,74  491,327   -2,737    -7,00  488,590  488,800 491,604   -2,804     7,00  488,590    10,16  491,751   -3,161

3640   -10,59  492,576   -3,586    -7,00  488,990  489,200 492,921   -3,721     7,00  488,990    11,00  492,993   -4,003

3641   -11,07  493,459   -4,069    -7,00  489,390  489,600 494,104   -4,504     7,00  489,390    11,84  494,227   -4,837

3642   -11,46  494,253   -4,463    -7,00  489,790  490,000 495,091   -5,091     7,00  489,790    12,39  495,177   -5,387

3643   -11,90  495,085   -4,895    -7,00  490,190  490,400 495,688   -5,288     7,00  490,190    13,00  496,192   -6,002

3644   -11,80  495,388   -4,798    -7,00  490,590  490,800 496,163   -5,363     7,00  490,590    13,48  497,072   -6,482

3645   -11,67  495,663   -4,673    -7,00  490,990  491,200 496,487   -5,287     7,00  490,990    13,36  497,353   -6,363

3646   -11,36  495,748   -4,358    -7,00  491,390  491,600 496,629   -5,029     7,00  491,390    13,05  497,440   -6,050

3647   -10,90  495,690   -3,900    -7,00  491,790  492,000 496,617   -4,617     7,00  491,790    12,89  497,677   -5,887

3648   -10,42  495,606   -3,416    -7,00  492,190  492,400 496,485   -4,085     7,00  492,190    12,20  497,386   -5,196

3649    -9,68  495,271   -2,681    -7,00  492,590  492,800 496,194   -3,394     7,00  492,590    11,48  497,069   -4,479

3650    -8,81  494,797   -1,807    -7,00  492,990  493,200 495,610   -2,410     7,00  492,990    10,54  496,534   -3,544

3651    -7,88  494,267   -0,877    -7,00  493,390  493,600 494,957   -1,357     7,00  493,390     9,39  495,783   -2,393

3652    -7,51  493,450    0,340    -7,00  493,790  494,000 494,359   -0,359     7,00  493,790     8,20  494,990   -1,200

3653    -9,31  492,653    1,537    -7,00  494,190  494,400 493,583    0,817     7,00  494,190     7,19  494,379   -0,189

3654   -11,43  491,637    2,953    -7,00  494,590  494,800 492,592    2,208     7,00  494,590     9,01  493,247    1,343

3655   -13,45  490,688    4,302    -7,00  494,990  495,200 491,880    3,320     7,00  494,990    10,29  492,799    2,191

3656   -15,06  490,044    5,345    -7,04  495,389  495,600 492,005    3,595     7,00  495,390    11,46  492,416    2,974

3657   -15,40  490,344    5,439    -7,24  495,783  496,000 491,242    4,758     7,00  495,809    12,58  492,088    3,721
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3658   -15,31  490,949    5,251    -7,44  496,200  496,423 491,669    4,754     7,00  496,337    12,73  492,519    3,818

3659   -13,83  492,450    4,217    -7,50  496,667  496,892 493,031    3,861     7,00  496,911    12,30  493,382    3,529

3660   -12,82  493,636    3,545    -7,50  497,181  497,406 494,113    3,293     7,00  497,531    12,36  493,959    3,572

3661   -11,41  495,117    2,604    -7,50  497,721  497,967 495,679    2,288     7,00  498,196    11,90  494,928    3,268

3662   -10,54  496,190    2,025    -7,50  498,215  498,573 496,872    1,701     7,00  498,907    11,24  496,078    2,829

3663   -10,14  497,014    1,761    -7,50  498,775  499,225 497,538    1,687     7,00  499,645    10,51  497,303    2,342

3664   -10,05  497,753    1,697    -7,50  499,450  499,900 498,497    1,403     7,00  500,320    10,19  498,193    2,127

3665    -9,44  498,831    1,294    -7,50  500,125  500,575 499,139    1,436     7,00  500,995     9,89  499,070    1,925

3666    -9,58  499,412    1,388    -7,50  500,800  501,250 499,871    1,379     7,00  501,670     9,33  500,119    1,551

3667    -9,22  500,328    1,147    -7,50  501,475  501,925 501,050    0,875     7,00  502,345     9,24  500,852    1,493

3668    -9,13  501,065    1,085    -7,50  502,150  502,600 501,477    1,123     7,00  503,020     8,73  501,866    1,154

3669    -8,77  501,980    0,845    -7,50  502,825  503,275 502,248    1,027     7,00  503,695     8,75  502,527    1,168

3670    -8,87  502,589    0,911    -7,50  503,500  503,950 502,934    1,016     7,00  504,370     8,86  503,133    1,237

3671    -9,44  502,912    1,289    -7,50  504,201  504,585 503,555    1,030     7,00  504,944     9,16  503,501    1,443

3672    -9,68  503,415    1,455    -7,50  504,870  505,141 503,898    1,243     7,00  505,395     9,50  503,728    1,667

3673    -9,62  503,980    1,413    -7,50  505,393  505,618 504,288    1,330     7,00  505,766     9,42  504,156    1,610

3674    -8,63  505,037    0,753    -7,50  505,790  506,015 504,472    1,543     7,00  506,059     8,99  504,730    1,329

3675    -8,81  505,224    0,885    -7,48  506,109  506,333 504,825    1,508     7,00  506,271     8,35  505,370    0,901

3676    -9,06  505,168    1,185    -7,28  506,353  506,572 505,186    1,386     7,00  506,405     8,22  505,593    0,812

3677    -8,26  505,733    0,785    -7,08  506,518  506,731 505,458    1,273     7,00  506,521     8,33  505,632    0,889

3678    -8,03  505,917    0,684    -7,00  506,601  506,811 505,627    1,184     7,00  506,601     8,08  505,884    0,717

3679    -8,12  505,857    0,744    -7,00  506,601  506,811 505,626    1,185     7,00  506,601     8,10  505,866    0,735

3680    -8,00  505,859    0,663    -7,00  506,522  506,732 505,540    1,192     7,00  506,522     8,23  505,703    0,819

3681    -7,96  505,724    0,640    -7,00  506,364  506,574 505,157    1,417     7,00  506,364     8,12  505,621    0,743

3682    -8,13  505,376    0,751    -7,00  506,127  506,337 504,671    1,666     7,00  506,127     8,43  505,177    0,950

3683    -8,18  505,021    0,789    -7,00  505,810  506,020 504,199    1,821     7,00  505,810     8,56  504,772    1,038

3684    -8,39  504,484    0,929    -7,00  505,413  505,623 503,674    1,949     7,00  505,413     8,31  504,538    0,875

3685    -8,71  503,800    1,138    -7,00  504,938  505,148 503,123    2,025     7,00  504,938     8,48  503,953    0,985

3686    -8,66  503,278    1,105    -7,00  504,383  504,593 502,618    1,975     7,00  504,383     8,36  503,478    0,905

3687    -8,60  502,725    1,063    -7,00  503,788  503,998 502,188    1,810     7,00  503,788     8,17  503,010    0,778

3688    -8,64  502,102    1,092    -7,00  503,194  503,404 501,718    1,686     7,00  503,194     8,05  502,495    0,699

3689    -8,48  501,614    0,985    -7,00  502,599  502,809 501,261    1,548     7,00  502,599     8,50  501,601    0,998
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3690    -8,09  501,293    0,711    -7,02  502,004  502,214 500,555    1,659     7,00  502,051     7,99  501,391    0,660

3691    -8,16  500,685    0,722    -7,07  501,407  501,620 500,092    1,528     7,00  501,561     7,67  501,117    0,444

3692    -8,26  500,052    0,759    -7,12  500,811  501,025 499,531    1,494     7,00  501,071     8,08  500,349    0,722

3693    -8,07  499,618    0,597    -7,17  500,215  500,430 499,047    1,383     7,00  500,582     8,34  499,691    0,891

3694    -8,51  498,748    0,872    -7,20  499,620  499,836 498,629    1,207     7,00  500,046     8,58  498,992    1,054

3695    -8,39  498,230    0,795    -7,20  499,025  499,241 497,882    1,359     7,00  499,451     8,37  498,537    0,914

3696    -8,07  497,848    0,582    -7,20  498,430  498,646 497,347    1,299     7,00  498,856     8,29  497,994    0,862

3697    -7,94  497,345    0,491    -7,20  497,836  498,052 496,829    1,223     7,00  498,262     8,39  497,333    0,929

3698    -8,12  496,626    0,615    -7,20  497,241  497,457 496,211    1,246     7,00  497,667     8,22  496,855    0,812

3699    -8,04  496,089    0,557    -7,20  496,646  496,862 495,901    0,961     7,00  497,072     8,02  496,394    0,678

3700    -7,43  495,901    0,151    -7,20  496,052  496,268 495,211    1,057     7,00  496,478     8,20  495,676    0,802

3701    -7,96  494,951    0,506    -7,20  495,457  495,673 494,604    1,069     7,00  495,883     8,91  494,609    1,274

3702    -8,14  494,238    0,625    -7,20  494,863  495,079 493,767    1,312     7,00  495,289     9,10  493,892    1,397

3703    -8,51  493,389    0,879    -7,19  494,268  494,484 492,825    1,659     7,00  494,679     9,36  493,105    1,574

3704    -8,07  493,059    0,616    -7,14  493,675  493,889 492,328    1,561     7,00  493,980     9,74  492,156    1,824

3705    -7,68  492,690    0,392    -7,09  493,082  493,295 491,990    1,305     7,00  493,280     9,38  491,695    1,585

3706    -7,27  492,337    0,152    -7,04  492,489  492,700 491,803    0,897     7,00  492,581     8,94  491,289    1,292

3707    -7,22  492,113   -0,218    -7,00  491,895  492,105 491,710    0,395     7,00  491,895     7,60  491,498    0,397

3708    -7,81  492,109   -0,808    -7,00  491,301  491,511 491,543   -0,032     7,00  491,301     7,61  491,905   -0,604

3709    -7,51  491,211   -0,505    -7,00  490,706  490,916 491,301   -0,385     7,00  490,706     7,52  491,222   -0,516

3710    -8,01  491,119   -1,008    -7,00  490,111  490,321 491,086   -0,765     7,00  490,111     7,93  491,043   -0,932

3711    -8,59  491,103   -1,586    -7,00  489,517  489,727 490,961   -1,234     7,00  489,517     8,73  491,245   -1,728

3712    -8,82  490,741   -1,819    -7,00  488,922  489,132 490,774   -1,642     7,00  488,922     9,18  491,104   -2,182

3713    -9,55  490,879   -2,552    -7,00  488,327  488,537 490,336   -1,799     7,00  488,327     9,86  491,183   -2,856

3714    -9,18  489,886   -2,183    -7,00  487,703  487,913 489,865   -1,952     7,00  487,703     9,92  490,624   -2,921

3715    -9,00  489,014   -1,997    -7,00  487,017  487,227 489,159   -1,932     7,00  487,017    10,12  490,133   -3,116

3716    -9,37  488,728   -2,374    -7,00  486,354  486,481 488,632   -2,151     7,04  486,270    10,49  489,719   -3,449

3717    -9,40  488,050   -2,397    -7,00  485,653  485,675 488,165   -2,490     7,09  485,462    10,67  489,046   -3,584

3718    -9,68  487,574   -2,683    -7,00  484,891  484,808 487,689   -2,881     7,14  484,593    11,41  488,864   -4,271

3719    -9,94  487,013   -2,945    -7,00  484,068  483,880 487,380   -3,500     7,19  483,664    12,20  488,677   -5,013

3720   -10,40  486,498   -3,396    -7,00  483,102  482,892 486,711   -3,819     7,20  482,676    13,04  488,520   -5,844

3721   -11,02  486,074   -4,021    -7,00  482,053  481,843 486,050   -4,207     7,20  481,627    13,90  488,323   -6,696
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3722   -11,30  485,241   -4,297    -7,00  480,944  480,734 484,238   -3,504     7,20  480,518    12,32  485,639   -5,121

3723    -9,28  482,059   -2,285    -7,00  479,774  479,564 481,267   -1,703     7,20  479,348     9,77  481,917   -2,569

3724    -7,66  478,135    0,439    -7,00  478,574  478,364 478,135    0,229     7,20  478,148     7,61  478,559   -0,411

3725    -9,22  475,895    1,479    -7,00  477,374  477,164 475,521    1,643     7,20  476,948     9,00  475,747    1,201

3726   -11,22  473,335    2,815    -7,00  476,150  475,964 473,386    2,578     7,19  475,749     9,80  474,010    1,739

3727   -11,09  472,119    2,726    -7,00  474,845  474,764 471,533    3,231     7,14  474,550    11,45  471,673    2,877

3728   -12,07  470,198    3,380    -7,00  473,578  473,603 470,108    3,495     7,09  473,390    11,13  470,696    2,694

3729   -10,92  469,774    2,615    -7,00  472,389  472,518 468,989    3,529     7,04  472,307    11,18  469,549    2,758

3730   -11,48  468,312    2,988    -7,00  471,300  471,510 467,453    4,057     7,00  471,300    11,62  468,221    3,079

3731   -12,94  466,410    3,959    -7,00  470,369  470,579 466,277    4,302     7,00  470,369    13,44  466,074    4,295

3732   -12,54  465,823    3,692    -7,00  469,515  469,725 464,882    4,843     7,00  469,515    13,55  465,150    4,365

3733   -13,53  464,385    4,353    -7,00  468,738  468,948 463,292    5,656     7,00  468,738    14,37  463,825    4,913

3734   -14,13  463,287    4,750    -7,00  468,037  468,247 462,389    5,858     7,00  468,037    15,82  462,155    5,882

3735   -14,71  462,275    5,139    -7,00  467,414  467,624 461,609    6,015     7,00  467,414    20,86  460,327    7,087

Banqueta  17,50 460,414

Banqueta  20,50 460,564

3736   -14,01  462,194    4,673    -7,00  466,867  467,077 461,451    5,626     7,00  466,867    21,77  459,171    7,696

Banqueta  17,50 459,867

Banqueta  20,50 460,017

3737   -13,50  462,062    4,335    -7,00  466,397  466,607 461,582    5,025     7,00  466,397    23,25  457,711    8,686

Banqueta  17,50 459,397

Banqueta  20,50 459,547

3738   -12,98  462,015    3,989    -7,00  466,004  466,214 461,701    4,513     7,00  466,004    15,64  460,245    5,759

3739   -12,37  462,109    3,579    -7,00  465,688  465,898 462,016    3,882     7,16  465,683    13,88  461,205    4,478

3740   -11,50  462,448    3,001    -7,00  465,449  465,659 462,857    2,802     7,36  465,438    11,93  462,391    3,047

3741   -10,86  462,804    2,570    -7,00  465,374  465,496 463,350    2,146     7,50  465,271    10,07  463,561    1,710

3742   -10,23  463,240    2,154    -7,00  465,394  465,411 463,845    1,566     7,50  465,186     9,17  464,073    1,113

3743    -9,57  463,787    1,713    -7,00  465,500  465,402 463,776    1,626     7,50  465,177     8,01  464,836    0,341

3744    -9,66  463,911    1,774    -7,00  465,685  465,470 464,311    1,159     7,50  465,240    12,56  465,396   -0,156

Alargamento 11,42 464,260

3745    -9,17  464,501    1,445    -7,00  465,946  465,615 464,753    0,862     7,50  465,260    12,80  466,286   -1,026

Alargamento 10,92 464,405

Página I - 27 Dist.          : distância ao eixo
Cob           : se (+) ATERRO, diferença de cota do offset ao bordo
                  se (-) CORTE,     diferença de cota do offset ao bordo



25/07/17

Estaca + fração
Dist. Cota Cob 

 Offset esquerdo  Bordo esquerdo

Dist. Cota Eixo

Cota

Terreno Vermelha Dist. Cota

Offset direito Bordo direito

Dist. Cota Cob 

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

3746   -10,49  463,824    2,325    -7,00  466,149  465,799 464,946    0,853     7,50  465,424    13,40  467,152   -1,728

Alargamento 10,84 464,589

3747   -10,93  463,711    2,621    -7,00  466,332  465,982 465,114    0,868     7,50  465,607    13,18  467,115   -1,508

Alargamento 10,84 464,772

3748   -10,52  464,164    2,349    -7,00  466,513  466,166 465,353    0,813     7,50  465,794    13,44  467,540   -1,746

Alargamento 10,85 464,956

3749    -9,87  464,663    1,917    -7,00  466,580  466,349 465,446    0,903     7,50  466,102    13,45  467,238   -1,136

Alargamento 11,35 465,139

3750   -10,42  464,364    2,282    -7,00  466,646  466,532 465,437    1,095     7,50  466,307    13,31  467,190   -0,883

Alargamento 11,44 465,322

3751    -9,97  464,733    1,980    -7,00  466,713  466,716 465,348    1,368     7,50  466,491    12,74  466,810   -0,319

Alargamento 11,44 465,506

3752    -9,94  464,831    1,961    -7,00  466,792  466,899 465,444    1,455     7,50  466,674     8,53  465,990    0,684

3753    -9,58  465,152    1,721    -7,00  466,873  467,083 465,568    1,515     7,38  466,861     8,55  466,083    0,778

3754    -9,59  465,453    1,618    -7,17  467,071  467,286 465,705    1,581     7,19  467,141     8,21  466,460    0,681

3755    -9,73  465,764    1,541    -7,42  467,305  467,527 466,047    1,480     7,00  467,491     7,54  467,131    0,360

3756    -9,45  466,281    1,302    -7,50  467,583  467,808 466,300    1,508     7,00  467,888     7,55  467,519    0,369

3757    -9,32  466,691    1,211    -7,50  467,902  468,127 466,647    1,480     7,00  468,330     7,71  467,858    0,472

3758    -8,88  467,218    0,918    -7,50  468,136  468,485 467,278    1,207     7,00  468,810     7,77  468,295    0,515

3759    -8,51  467,729    0,673    -7,50  468,402  468,882 467,546    1,336     7,00  469,330     8,08  468,612    0,718

3760    -8,65  468,023    0,769    -7,50  468,792  469,317 467,839    1,478     7,00  469,807     8,50  468,807    1,000

3761    -8,69  468,477    0,790    -7,50  469,267  469,792 468,217    1,575     7,00  470,282     9,16  468,841    1,441

3762    -7,93  469,494    0,286    -7,50  469,780  470,305 468,644    1,661     7,00  470,795     9,12  469,381    1,414

3763    -8,00  469,996    0,336    -7,50  470,332  470,857 469,124    1,733     7,00  471,347     8,84  470,119    1,228

3764    -8,02  470,557    0,347    -7,50  470,904  471,429 469,579    1,850     7,00  471,919     8,74  470,761    1,158

3765    -8,11  471,069    0,406    -7,50  471,475  472,000 470,141    1,859     7,00  472,490     8,67  471,380    1,110

3766    -7,85  471,815    0,231    -7,50  472,046  472,571 470,847    1,724     7,00  473,061     9,21  471,591    1,470

3767    -7,51  472,698   -0,009    -7,50  472,689  473,143 471,844    1,299     7,00  473,566     8,96  472,260    1,306

3768    -7,65  473,541   -0,149    -7,50  473,392  473,714 472,674    1,040     7,00  474,015     8,18  473,230    0,785

3769    -8,00  473,726    0,335    -7,50  474,061  474,286 473,471    0,815     7,00  474,464     7,50  474,130    0,334

3770    -7,80  474,435    0,197    -7,50  474,632  474,857 473,970    0,887     7,00  474,913     7,15  474,812    0,101

3771    -8,04  474,760    0,447    -7,37  475,207  475,429 474,548    0,881     7,00  475,372     7,11  475,299    0,073
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3772    -8,06  475,160    0,627    -7,12  475,787  476,000 475,010    0,990     7,00  475,838     7,54  475,477    0,361

3773    -7,87  475,741    0,583    -7,00  476,324  476,534 475,415    1,119     7,00  476,324     7,10  476,257    0,067

3774    -7,81  476,242    0,540    -7,00  476,782  476,992 475,921    1,071     7,00  476,873     7,30  476,676    0,197

3775    -8,26  476,360    0,803    -7,06  477,163  477,375 476,298    1,077     7,00  477,361     7,54  476,999    0,362

3776    -8,43  476,595    0,873    -7,12  477,468  477,682 476,581    1,101     7,00  477,773     7,50  477,437    0,336

3777    -9,69  476,029    1,669    -7,19  477,698  477,913 476,652    1,261     7,00  478,109     8,17  477,327    0,782

3778   -10,32  475,772    2,081    -7,20  477,853  478,069 476,428    1,641     7,00  478,279     8,86  477,037    1,242

3779   -10,44  475,777    2,157    -7,20  477,934  478,150 476,492    1,658     7,00  478,360     9,33  476,806    1,554

3780   -10,68  475,617    2,322    -7,20  477,939  478,155 476,310    1,845     7,00  478,365     9,46  476,724    1,641

3781   -10,01  475,998    1,871    -7,20  477,869  478,085 476,557    1,528     7,00  478,295     9,05  476,927    1,368

3782    -8,14  477,100    0,623    -7,20  477,723  477,939 476,704    1,235     7,00  478,149     8,63  477,060    1,089

3783    -7,42  477,392    0,147    -7,20  477,539  477,755 476,358    1,397     7,00  477,965     8,43  477,015    0,950

3784    -7,94  476,860    0,496    -7,20  477,356  477,572 475,729    1,843     7,00  477,782     9,40  476,185    1,597

3785    -8,88  476,054    1,118    -7,20  477,172  477,388 475,404    1,984     7,00  477,598    10,65  475,162    2,436

3786    -9,76  475,283    1,706    -7,20  476,989  477,205 475,236    1,969     7,00  477,415    11,01  474,739    2,676

3787    -9,69  475,142    1,663    -7,20  476,805  477,021 475,160    1,861     7,00  477,231    10,68  474,777    2,454

3788    -9,41  475,150    1,471    -7,20  476,621  476,837 475,197    1,640     7,00  477,047    10,05  475,011    2,036

3789    -8,79  475,377    1,061    -7,20  476,438  476,654 475,235    1,419     7,00  476,864     9,67  475,084    1,780

3790    -8,55  475,322    0,934    -7,15  476,256  476,470 475,383    1,087     7,00  476,601     8,86  475,362    1,239

3791    -7,35  475,872    0,180    -7,08  476,052  476,264 475,662    0,602     7,00  476,290     7,45  475,992    0,298

3792    -7,30  476,082   -0,278    -7,02  475,804  476,014 476,016   -0,002     7,00  475,935     7,50  476,435   -0,500

3793    -7,92  476,430   -0,921    -7,00  475,509  475,719 476,296   -0,577     7,00  475,535     8,46  476,999   -1,464

3794    -8,41  476,582   -1,412    -7,00  475,170  475,380 476,414   -1,034     7,00  475,170     9,11  477,276   -2,106

3795    -8,81  476,592   -1,805    -7,00  474,787  474,997 475,974   -0,977     7,00  474,787     8,85  476,637   -1,850

3796    -9,00  476,358   -1,999    -7,00  474,359  474,569 475,801   -1,232     7,00  474,359     9,03  476,384   -2,025

3797    -9,39  476,273   -2,386    -7,00  473,887  474,097 475,529   -1,432     7,00  473,887     9,34  476,229   -2,342

3798    -9,58  475,952   -2,582    -7,00  473,370  473,580 475,074   -1,494     7,00  473,370     9,40  475,766   -2,396

3799    -9,36  475,170   -2,361    -7,00  472,809  473,019 474,617   -1,598     7,00  472,809     9,56  475,370   -2,561

3800    -9,37  474,571   -2,368    -7,00  472,203  472,413 474,081   -1,668     7,00  472,203     9,38  474,579   -2,376

3801    -9,28  473,860   -2,284    -7,00  471,576  471,786 473,337   -1,551     7,00  471,576     9,15  473,727   -2,151

3802    -9,10  473,052   -2,104    -7,00  470,948  471,158 472,423   -1,265     7,00  470,948     8,93  472,880   -1,932

3803    -9,01  472,326   -2,006    -7,00  470,320  470,530 471,464   -0,934     7,00  470,320     8,98  472,295   -1,975
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3804    -8,59  471,280   -1,588    -7,00  469,692  469,902 470,588   -0,686     7,00  469,692     8,54  471,233   -1,541

3805    -7,23  468,911    0,154    -7,00  469,065  469,275 469,236    0,039     7,00  469,065     7,53  469,597   -0,532

3806    -7,39  468,175    0,262    -7,00  468,437  468,647 468,092    0,555     7,00  468,437     7,28  468,720   -0,283

3807    -7,87  467,233    0,576    -7,00  467,809  468,019 467,348    0,671     7,00  467,809     7,42  468,227   -0,418

3808    -8,14  466,425    0,756    -7,00  467,181  467,391 466,114    1,277     7,00  467,181     7,44  467,620   -0,439

3809    -8,56  465,513    1,041    -7,00  466,554  466,764 465,237    1,527     7,00  466,554     7,05  466,518    0,036

3810    -8,80  464,724    1,202    -7,00  465,926  466,136 464,557    1,579     7,00  465,926     7,92  465,312    0,614

3811    -8,62  464,190    1,081    -7,00  465,271  465,481 463,826    1,655     7,00  465,271     7,92  464,656    0,615

3812    -8,64  463,471    1,091    -7,00  464,562  464,772 463,371    1,401     7,00  464,562     8,37  463,650    0,912

3813   -10,00  461,802    1,997    -7,00  463,799  464,009 462,727    1,282     7,00  463,799     8,50  462,802    0,997

3814    -9,04  461,622    1,361    -7,00  462,983  463,193 461,834    1,359     7,00  462,983     8,48  461,998    0,985

3815    -9,22  460,635    1,477    -7,00  462,112  462,322 460,997    1,325     7,00  462,112     9,40  460,513    1,599

3816    -9,16  459,749    1,438    -7,00  461,187  461,397 459,975    1,422     7,00  461,187     9,01  459,847    1,340

3817    -8,91  458,936    1,272    -7,00  460,208  460,418 459,107    1,311     7,00  460,208     7,87  459,630    0,578

3818    -8,97  457,864    1,311    -7,00  459,175  459,385 458,248    1,137     7,00  459,175     8,33  458,289    0,886

3819    -8,31  457,218    0,869    -7,00  458,087  458,297 457,018    1,279     7,00  458,087     8,22  457,275    0,812

3820    -8,24  456,117    0,829    -7,00  456,946  457,156 455,834    1,322     7,00  456,946     8,25  456,115    0,831

3821    -8,62  454,700    1,078    -7,00  455,778  455,988 454,607    1,381     7,00  455,778     8,92  454,501    1,277

3822    -8,34  453,719    0,891    -7,00  454,610  454,820 453,662    1,158     7,00  454,610     8,07  453,896    0,714

3823    -8,31  452,567    0,875    -7,00  453,442  453,652 452,487    1,165     7,00  453,442     8,63  452,354    1,088

3824    -8,01  451,599    0,675    -7,00  452,274  452,484 451,111    1,373     7,00  452,274    11,24  449,448    2,826

3825    -8,76  449,930    1,176    -7,00  451,106  451,316 449,277    2,039     7,00  451,106    11,03  448,419    2,687

3826    -9,84  448,043    1,894    -7,00  449,937  450,147 447,462    2,685     7,00  449,937    11,49  446,947    2,990

3827   -10,19  446,641    2,128    -7,00  448,769  448,979 445,881    3,098     7,00  448,769    11,81  445,565    3,204

3828   -11,37  444,688    2,913    -7,00  447,601  447,811 444,065    3,746     7,00  447,601    12,25  444,099    3,502

3829   -11,93  443,194    3,288    -7,00  446,482  446,692 442,190    4,502     7,00  446,482    12,18  443,030    3,452

3830   -12,39  441,872    3,591    -7,00  445,463  445,673 440,379    5,294     7,00  445,463    13,08  441,412    4,051

3831   -13,34  440,316    4,227    -7,00  444,543  444,753 438,884    5,869     7,00  444,543    14,08  439,820    4,723

3832   -14,27  438,875    4,846    -7,00  443,721  443,931 437,639    6,292     7,00  443,721    14,99  438,392    5,329

3833   -15,45  437,367    5,632    -7,00  442,999  443,209 436,809    6,400     7,00  442,999    16,89  436,404    6,595

3834   -17,06  435,667    6,709    -7,00  442,376  442,586 436,293    6,293     7,00  442,376    17,39  435,448    6,928

3835   -18,58  434,130    7,722    -7,00  441,852  442,062 436,055    6,007     7,21  441,846    18,65  434,215    7,631
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3836   -17,67  434,409    7,112    -7,00  441,521  441,638 436,014    5,624     7,44  441,414    19,03  433,687    7,727

3837   -15,56  435,545    5,706    -7,00  441,251  441,262 436,344    4,918     7,50  441,037    15,64  435,610    5,427

3838   -13,00  436,996    4,000    -7,00  440,996  440,887 437,194    3,693     7,50  440,662    12,02  437,648    3,014

3839    -8,41  439,801    0,942    -7,00  440,743  440,512 439,016    1,496     7,50  440,264     8,52  439,582    0,682

3840    -8,39  441,885   -1,394    -7,00  440,491  440,137 441,349   -1,212     7,50  439,758     9,68  441,934   -2,176

3841   -10,60  443,838   -3,600    -7,00  440,238  439,762 443,232   -3,470     7,50  439,251    11,79  443,538   -4,287

3842   -12,52  445,399   -5,522    -7,00  439,877  439,387 444,527   -5,140     7,50  438,862    13,05  444,410   -5,548

3843   -13,08  445,585   -6,084    -7,00  439,501  439,011 444,713   -5,702     7,50  438,486    13,42  444,404   -5,918

3844   -12,61  444,731   -5,605    -7,00  439,126  438,636 444,509   -5,873     7,50  438,111    13,68  444,294   -6,183

3845   -12,23  443,881   -5,234    -7,00  438,647  438,261 444,033   -5,772     7,50  437,847    13,62  443,971   -6,124

3846   -11,88  443,028   -4,878    -7,00  438,150  437,886 443,510   -5,624     7,50  437,603    13,20  443,308   -5,705

3847   -11,60  442,248   -4,596    -7,00  437,652  437,511 442,961   -5,450     7,50  437,286    12,85  442,638   -5,352

3848   -11,19  441,340   -4,186    -7,00  437,154  437,135 441,903   -4,768     7,50  436,910    12,30  441,714   -4,804

3849   -10,70  440,367   -3,696    -7,00  436,671  436,760 440,861   -4,101     7,50  436,535    11,58  440,618   -4,083

3850    -9,98  439,175   -2,976    -7,00  436,199  436,393 439,819   -3,426     7,27  436,175    10,72  439,629   -3,454

3851    -8,81  437,680   -1,810    -7,00  435,870  436,080 438,660   -2,580     7,04  435,869     9,73  438,563   -2,694

3852    -7,74  436,363   -0,743    -7,00  435,620  435,830 437,567   -1,737     7,00  435,620     9,09  437,712   -2,092

3853    -7,01  435,442   -0,010    -7,00  435,432  435,642 436,275   -0,633     7,00  435,432     7,66  436,090   -0,658

3854    -8,73  434,152    1,155    -7,00  435,307  435,517 434,457    1,060     7,00  435,307     8,12  434,562    0,745

3855    -9,64  433,488    1,757    -7,00  435,245  435,455 433,173    2,282     7,00  435,245    10,31  433,040    2,205

3859   -10,28  433,051    2,186    -7,00  435,237  435,447 431,886    3,561     7,00  435,237    11,91  431,967    3,270

3860   -10,12  433,225    2,079    -7,00  435,304  435,514 433,284    2,230     7,00  435,304    10,28  433,120    2,184

3861    -9,36  433,928    1,576    -7,00  435,504  435,714 434,200    1,514     7,00  435,504     8,44  434,541    0,963

3862    -7,97  435,190    0,647    -7,00  435,837  436,047 435,738    0,309     7,00  435,837     7,45  436,288   -0,451

3863    -7,11  436,414   -0,110    -7,00  436,304  436,514 437,257   -0,743     7,00  436,304     8,43  437,729   -1,425

3864    -7,55  437,450   -0,546    -7,00  436,904  437,114 438,613   -1,499     7,00  436,904     8,93  438,835   -1,931

3865    -8,04  438,679   -1,042    -7,00  437,637  437,847 439,765   -1,918     7,00  437,637     9,57  440,209   -2,572

3866    -9,06  440,559   -2,055    -7,00  438,504  438,714 440,771   -2,057     7,00  438,504     9,83  441,333   -2,829

3867    -9,26  441,768   -2,264    -7,00  439,504  439,714 442,243   -2,529     7,00  439,504    10,05  442,550   -3,046

3868    -9,48  443,115   -2,478    -7,00  440,637  440,847 443,367   -2,520     7,00  440,637     9,88  443,515   -2,878

3869    -9,36  444,195   -2,358    -7,00  441,837  442,047 444,586   -2,539     7,00  441,837     9,99  444,822   -2,985

3870    -9,40  445,435   -2,398    -7,00  443,037  443,247 446,019   -2,772     7,00  443,037    10,03  446,065   -3,028
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3871    -9,61  446,847   -2,610    -7,00  444,237  444,447 447,346   -2,899     7,00  444,237    11,22  448,452   -4,215

3872   -10,40  448,833   -3,396    -7,00  445,437  445,647 448,843   -3,196     7,00  445,437    11,02  449,454   -4,017

3873   -10,98  450,617   -3,980    -7,00  446,637  446,847 450,625   -3,778     7,00  446,637    11,42  451,056   -4,419

3874   -11,14  451,977   -4,140    -7,00  447,837  448,047 451,922   -3,875     7,00  447,837    11,85  452,689   -4,852

3875   -10,97  453,003   -3,966    -7,00  449,037  449,247 452,867   -3,620     7,00  449,037    12,29  454,323   -5,286

3876   -10,79  454,031   -3,794    -7,00  450,237  450,447 453,902   -3,455     7,00  450,237    12,18  455,416   -5,179

3877   -10,81  455,242   -3,805    -7,00  451,437  451,647 454,740   -3,093     7,00  451,437    12,01  456,451   -5,014

3878   -10,38  456,016   -3,379    -7,00  452,637  452,847 456,137   -3,290     7,00  452,637    12,12  457,758   -5,121

3879   -10,78  457,614   -3,777    -7,00  453,837  454,047 457,095   -3,048     7,00  453,837    11,71  458,550   -4,713

3880   -10,15  458,182   -3,145    -7,00  455,037  455,247 458,357   -3,110     7,00  455,037    11,64  459,676   -4,639

3881    -9,90  459,138   -2,901    -7,00  456,237  456,447 459,354   -2,907     7,00  456,237    11,38  460,614   -4,377

3882    -9,94  460,379   -2,942    -7,00  457,437  457,647 459,962   -2,315     7,00  457,437    10,87  461,303   -3,866

3883    -9,92  461,552   -2,915    -7,00  458,637  458,847 460,847   -2,000     7,00  458,637    10,28  461,920   -3,283

3884    -9,50  462,337   -2,500    -7,00  459,837  460,047 461,576   -1,529     7,00  459,837    10,28  463,121   -3,284

3885    -9,52  463,559   -2,522    -7,00  461,037  461,247 462,643   -1,396     7,00  461,037     9,65  463,682   -2,645

3886    -8,88  464,121   -1,884    -7,00  462,237  462,447 463,409   -0,962     7,00  462,237     9,27  464,507   -2,270

3887    -8,67  464,953   -1,520    -7,15  463,433  463,647 464,313   -0,666     7,00  463,437     9,04  465,472   -2,035

3888    -8,46  465,755   -1,128    -7,33  464,627  464,847 465,410   -0,563     7,00  464,637     8,40  466,032   -1,395

3889    -8,64  466,963   -1,141    -7,50  465,822  466,047 466,279   -0,232     7,00  465,837     8,37  467,202   -1,365

3890    -7,71  467,201   -0,206    -7,50  466,995  467,220 467,558   -0,338     7,00  467,096     7,45  467,545   -0,449

3891    -8,36  468,974   -0,861    -7,50  468,113  468,338 467,870    0,468     7,00  468,320     7,57  468,892   -0,572

3892    -7,95  469,623   -0,446    -7,50  469,177  469,402 469,094    0,308     7,00  469,498     7,46  469,953   -0,455

3893    -7,94  470,623   -0,440    -7,50  470,183  470,411 470,057    0,354     7,00  470,624     7,19  470,817   -0,193

3894    -8,17  471,681   -0,668    -7,50  471,013  471,366 470,811    0,555     7,00  471,696     7,36  471,456    0,240

3895    -7,93  472,325   -0,434    -7,50  471,891  472,266 471,586    0,680     7,00  472,616     7,51  472,278    0,338

3896    -7,84  473,074   -0,337    -7,50  472,737  473,112 472,343    0,769     7,00  473,462     7,62  473,048    0,414

3897    -7,57  473,599   -0,070    -7,50  473,529  473,904 473,457    0,447     7,00  474,254     7,11  474,182    0,072

3898    -7,50  474,347   -0,001    -7,50  474,346  474,641 473,874    0,767     7,00  474,916     7,77  474,403    0,513

3899    -8,08  474,714    0,384    -7,50  475,098  475,323 474,437    0,886     7,00  475,482     7,53  475,131    0,351

3900    -8,01  475,384    0,342    -7,50  475,726  475,951 475,001    0,950     7,00  475,993     7,52  475,644    0,349

3901    -8,17  475,852    0,448    -7,50  476,300  476,525 475,776    0,749     7,00  476,458     7,32  476,247    0,211

3902    -7,55  476,785    0,034    -7,50  476,819  477,044 476,364    0,680     7,00  476,872     7,18  476,751    0,121
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3903    -7,43  477,287   -0,001    -7,43  477,286  477,508 477,055    0,453     7,00  477,299     7,37  477,673   -0,374

3904    -7,72  478,172   -0,471    -7,25  477,701  477,919 477,773    0,146     7,00  477,709     7,66  478,373   -0,664

3905    -7,34  478,338   -0,276    -7,07  478,062  478,274 478,676   -0,402     7,00  478,064     7,96  479,027   -0,963

3906    -7,56  478,925   -0,560    -7,00  478,365  478,575 478,892   -0,317     7,00  478,365     8,19  479,552   -1,187

3907    -7,98  479,587   -0,975    -7,00  478,612  478,822 479,357   -0,535     7,00  478,612     8,53  480,142   -1,530

3908    -8,34  480,168   -1,336    -7,00  478,832  479,042 480,068   -1,026     7,00  478,832     8,83  480,658   -1,826

3909    -9,20  481,248   -2,197    -7,00  479,051  479,261 480,676   -1,415     7,00  479,051     9,29  481,337   -2,286

3910    -9,55  481,789   -2,551    -7,00  479,238  479,448 481,375   -1,927     7,00  479,238     9,63  481,863   -2,625

3911   -10,45  482,807   -3,446    -7,00  479,361  479,571 481,784   -2,213     7,00  479,361     9,64  482,000   -2,639

3912   -10,80  483,219   -3,800    -7,00  479,419  479,629 482,011   -2,382     7,00  479,419    10,34  482,760   -3,341

3913   -10,95  483,364   -3,951    -7,00  479,413  479,623 482,226   -2,603     7,00  479,413    10,43  482,841   -3,428

3914   -11,17  483,513   -4,171    -7,00  479,342  479,552 482,252   -2,700     7,00  479,342    10,92  483,257   -3,915

3915   -11,07  483,279   -4,073    -7,00  479,206  479,416 482,058   -2,642     7,00  479,206    10,66  482,866   -3,660

3916   -10,96  482,967   -3,961    -7,00  479,006  479,216 481,720   -2,504     7,00  479,006    10,72  482,725   -3,719

3917   -10,62  482,360   -3,618    -7,00  478,742  478,952 481,308   -2,356     7,00  478,742    10,47  482,215   -3,473

3918   -10,50  481,917   -3,504    -7,00  478,413  478,623 480,579   -1,956     7,00  478,413     9,63  481,038   -2,625

3919   -10,08  481,100   -3,080    -7,00  478,020  478,230 479,887   -1,657     7,00  478,020     9,33  480,345   -2,325

3920    -9,77  480,334   -2,773    -7,00  477,561  477,772 479,250   -1,478     7,00  477,562     9,14  479,704   -2,142

3921    -8,53  478,569   -1,530    -7,00  477,039  477,249 478,734   -1,485     7,00  477,039     8,83  478,872   -1,833

3922    -9,03  478,479   -2,027    -7,00  476,452  476,662 477,877   -1,215     7,00  476,452     8,61  478,066   -1,614

3923    -8,82  477,620   -1,820    -7,00  475,800  476,010 476,443   -0,433     7,00  475,800     8,10  476,898   -1,098

3924    -8,26  476,344   -1,260    -7,00  475,084  475,294 475,248    0,046     7,00  475,084     7,27  475,354   -0,270

3925    -7,60  474,904   -0,600    -7,00  474,304  474,514 474,042    0,472     7,00  474,304     7,12  474,223    0,081

3926    -7,22  473,680   -0,222    -7,00  473,458  473,668 472,830    0,838     7,00  473,458     7,32  473,243    0,215

3927    -7,12  472,667   -0,118    -7,00  472,549  472,759 471,743    1,016     7,00  472,549     7,65  472,115    0,434

3928    -7,22  471,431    0,144    -7,00  471,575  471,785 470,800    0,985     7,00  471,575     8,11  470,838    0,737

3929    -7,28  470,346    0,190    -7,00  470,536  470,746 469,809    0,937     7,00  470,536     8,23  469,716    0,820

3930    -7,16  469,323    0,110    -7,00  469,433  469,643 468,349    1,294     7,00  469,433     8,19  468,640    0,793

3931    -7,24  468,500   -0,235    -7,00  468,265  468,475 467,228    1,247     7,00  468,265     7,56  467,891    0,374

3932    -7,22  467,286   -0,221    -7,00  467,065  467,275 466,434    0,841     7,00  467,065     7,19  466,941    0,124

3933    -7,64  466,502   -0,637    -7,00  465,865  466,075 465,104    0,971     7,00  465,865     7,05  465,833    0,032

3934    -8,02  465,681   -1,016    -7,00  464,665  464,875 463,733    1,142     7,00  464,665     7,12  464,782   -0,117
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3935    -7,67  464,139   -0,674    -7,00  463,465  463,675 462,269    1,406     7,00  463,465     7,42  463,183    0,282

3936    -7,31  462,059    0,206    -7,00  462,265  462,475 461,750    0,725     7,00  462,265     7,46  461,956    0,309

3937    -7,47  460,754    0,311    -7,00  461,065  461,275 460,159    1,116     7,00  461,065     7,95  460,432    0,633

3938    -8,59  458,804    1,061    -7,00  459,865  460,075 457,954    2,121     7,00  459,865     9,51  458,192    1,673

3939    -9,38  457,124    1,587    -7,00  458,711  458,921 456,206    2,715     7,00  458,711    10,13  456,627    2,084

3940    -9,80  455,781    1,869    -7,00  457,650  457,860 454,575    3,285     7,00  457,650    11,96  454,347    3,303

3941   -11,81  453,476    3,206    -7,00  456,682  456,892 453,037    3,855     7,00  456,682    12,14  453,257    3,425

3942   -10,92  453,195    2,611    -7,00  455,806  456,016 451,845    4,171     7,00  455,806    12,22  452,325    3,481

3943   -12,29  451,496    3,526    -7,00  455,022  455,232 450,724    4,508     7,00  455,022    13,79  450,497    4,525

3944   -13,09  450,275    4,057    -7,00  454,332  454,542 449,038    5,504     7,00  454,332    15,04  448,972    5,360

3945   -14,88  448,479    5,254    -7,00  453,733  453,943 447,999    5,944     7,00  453,733    21,39  446,288    7,445

Banqueta  17,50 446,733

Banqueta  20,50 446,883

3946   -16,35  446,998    6,230    -7,00  453,228  453,438 447,260    6,178     7,00  453,228    22,43  445,090    8,138

Banqueta  17,50 446,228

Banqueta  20,50 446,378

3947   -21,02  445,618    7,197    -7,00  452,815  453,025 446,756    6,269     7,00  452,815    23,77  443,784    9,031

Banqueta-17,50  445,815 Banqueta  17,50 445,815

Banqueta-20,50  445,965 Banqueta  20,50 445,965

3948   -22,61  444,241    8,254    -7,00  452,495  452,705 446,374    6,331     7,00  452,495    26,63  441,556   10,939

Banqueta-17,50  445,495 Banqueta  17,50 445,495

Banqueta-20,50  445,645 Banqueta  20,50 445,645

3949   -24,61  442,679    9,588    -7,00  452,267  452,477 446,113    6,364     7,00  452,267    26,29  441,559   10,708

Banqueta-17,50  445,267 Banqueta  17,50 445,267

Banqueta-20,50  445,417 Banqueta  20,50 445,417

3950   -23,83  443,060    9,072    -7,00  452,132  452,342 446,117    6,225     7,00  452,132    25,20  442,148    9,984

Banqueta-17,50  445,132 Banqueta  17,50 445,132

Banqueta-20,50  445,282 Banqueta  20,50 445,282

3951   -20,63  445,154    6,935    -7,00  452,089  452,299 446,353    5,946     7,00  452,089    23,88  442,989    9,100

Banqueta-17,50  445,089 Banqueta  17,50 445,089

Banqueta-20,50  445,239 Banqueta  20,50 445,239

3952   -16,51  445,801    6,338    -7,00  452,139  452,349 446,923    5,426     7,00  452,139    16,92  445,529    6,610
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3953   -13,83  447,728    4,554    -7,00  452,282  452,492 447,546    4,946     7,00  452,282    15,34  446,720    5,562

3954   -12,32  448,969    3,548    -7,00  452,517  452,727 448,499    4,228     7,00  452,517    13,86  447,941    4,576

3955   -10,69  450,385    2,459    -7,00  452,844  453,054 449,513    3,541     7,00  452,844    12,16  449,407    3,437

3956    -9,74  451,438    1,827    -7,00  453,265  453,475 450,778    2,697     7,00  453,265     9,73  451,444    1,821

3957    -8,81  452,573    1,205    -7,00  453,778  453,988 452,080    1,908     7,00  453,778     8,54  452,753    1,025

3958    -8,44  453,542    0,836    -7,19  454,378  454,593 453,162    1,431     7,00  454,383     8,19  453,593    0,790

3959    -8,05  454,581    0,443    -7,39  455,024  455,245 454,096    1,149     7,00  455,133     7,86  454,561    0,572

3960    -7,80  455,475    0,197    -7,50  455,672  455,897 455,124    0,773     7,00  455,890     7,49  455,565    0,325

3961    -7,98  456,798   -0,474    -7,50  456,324  456,549 456,227    0,322     7,00  456,647     7,08  456,725   -0,078

3962    -8,13  457,602   -0,626    -7,50  456,976  457,201 457,179    0,022     7,00  457,403     7,42  457,824   -0,421

3963    -8,86  458,885   -1,362    -7,50  457,523  457,852 458,160   -0,308     7,00  458,160     7,70  458,860   -0,700

3964    -9,58  460,139   -2,077    -7,50  458,062  458,504 459,248   -0,744     7,00  458,917     8,11  460,027   -1,110

3965    -9,73  460,935   -2,229    -7,50  458,706  459,156 460,312   -1,156     7,00  459,576     8,19  460,761   -1,185

3966    -9,86  461,721   -2,363    -7,50  459,358  459,808 461,018   -1,210     7,00  460,228     8,20  461,424   -1,196

3967    -9,87  462,493   -2,373    -7,50  460,120  460,460 461,551   -1,091     7,00  460,777     8,50  462,274   -1,497

3968    -9,77  463,157   -2,273    -7,50  460,884  461,112 462,350   -1,238     7,00  461,324     8,73  463,053   -1,729

3969    -9,76  463,794   -2,256    -7,50  461,538  461,763 463,227   -1,464     7,00  461,871     8,87  463,742   -1,871

3970    -9,77  464,461   -2,271    -7,50  462,190  462,415 463,777   -1,362     7,00  462,417     9,04  464,456   -2,039

3971    -9,78  465,220   -2,375    -7,40  462,845  463,067 464,478   -1,411     7,00  462,964     8,84  464,806   -1,842

3972    -9,67  465,973   -2,470    -7,20  463,503  463,719 465,313   -1,594     7,00  463,511     9,04  465,552   -2,041

3973    -9,40  466,555   -2,394    -7,00  464,161  464,371 466,123   -1,752     7,00  464,161     9,28  466,442   -2,281

3974    -9,32  467,134   -2,321    -7,00  464,813  465,023 466,582   -1,559     7,00  464,813     9,11  466,921   -2,108

3975    -9,50  467,960   -2,496    -7,00  465,464  465,674 467,193   -1,519     7,00  465,464     8,93  467,390   -1,926

3976    -9,41  468,530   -2,414    -7,00  466,116  466,326 467,946   -1,620     7,00  466,116     9,05  468,169   -2,053

3977    -9,16  468,930   -2,162    -7,00  466,768  466,978 468,486   -1,508     7,00  466,768     8,78  468,546   -1,778

3978    -8,74  469,161   -1,741    -7,00  467,420  467,630 468,887   -1,257     7,00  467,420     8,59  469,005   -1,585

3979    -8,86  469,930   -1,858    -7,00  468,072  468,282 469,320   -1,038     7,00  468,072     8,19  469,259   -1,187

3980    -8,59  470,313   -1,589    -7,00  468,724  468,934 469,635   -0,701     7,00  468,724     7,84  469,565   -0,841

3981    -8,09  470,466   -1,091    -7,00  469,375  469,585 470,214   -0,629     7,00  469,375     7,94  470,313   -0,938

3982    -7,58  470,610   -0,583    -7,00  470,027  470,237 470,658   -0,421     7,00  470,027     7,43  470,458   -0,431

3983    -7,51  471,193   -0,514    -7,00  470,679  470,889 471,183   -0,294     7,00  470,679     7,70  470,215    0,464

3984    -7,15  471,478   -0,147    -7,00  471,331  471,541 471,799   -0,258     7,00  471,331     7,04  471,367   -0,036
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3985    -7,20  471,863    0,132    -7,00  471,995  472,205 472,153    0,052     7,00  471,995     7,85  471,426    0,569

3986    -7,77  472,168    0,516    -7,00  472,684  472,894 472,391    0,503     7,00  472,684     8,55  471,651    1,033

3987    -7,82  472,852    0,546    -7,00  473,398  473,608 472,770    0,838     7,00  473,398     9,28  471,878    1,520

3988    -7,86  473,561    0,576    -7,00  474,137  474,347 473,261    1,086     7,00  474,137     9,10  472,734    1,403

3989    -7,81  474,357    0,543    -7,00  474,900  475,110 473,757    1,353     7,00  474,900     9,00  473,565    1,335

3990    -7,97  475,045    0,644    -7,00  475,689  475,899 474,514    1,385     7,00  475,689     8,52  474,679    1,010

3991    -7,92  475,891    0,611    -7,00  476,502  476,712 475,257    1,455     7,00  476,502     8,33  475,618    0,884

3992    -7,70  476,873    0,467    -7,00  477,340  477,550 476,122    1,428     7,00  477,340     8,18  476,556    0,784

3993    -7,69  477,743    0,459    -7,00  478,202  478,412 477,012    1,400     7,00  478,202     8,06  477,493    0,709

3994    -7,68  478,637    0,453    -7,00  479,090  479,300 478,056    1,244     7,00  479,090     7,68  478,635    0,455

3995    -7,13  479,903    0,087    -7,00  479,990  480,200 479,444    0,756     7,00  479,990     7,75  479,493    0,497

3996    -7,30  480,692    0,198    -7,00  480,890  481,100 479,903    1,197     7,00  480,890     7,82  480,341    0,549

3997    -7,45  481,487    0,303    -7,00  481,790  482,000 480,801    1,199     7,00  481,790     7,76  481,284    0,506

3998    -7,34  482,461    0,229    -7,00  482,690  482,900 481,912    0,988     7,00  482,690     7,42  482,410    0,280

3999    -7,29  483,395    0,195    -7,00  483,590  483,800 482,878    0,922     7,00  483,590     7,58  483,201    0,389

4000    -7,17  484,374    0,116    -7,00  484,490  484,700 483,843    0,857     7,00  484,490     7,57  484,110    0,380

4001    -7,29  485,195    0,195    -7,00  485,390  485,600 484,759    0,841     7,00  485,390     7,38  485,136    0,254

4002    -7,11  486,220    0,070    -7,00  486,290  486,500 485,750    0,750     7,00  486,290     7,34  486,066    0,224

4003    -7,05  487,154    0,036    -7,00  487,190  487,400 486,661    0,739     7,00  487,190     7,46  486,886    0,304

4004    -7,37  488,455   -0,365    -7,00  488,090  488,300 487,631    0,669     7,00  488,090     7,06  488,049    0,041

4005    -7,31  488,785    0,205    -7,00  488,990  489,200 488,731    0,469     7,00  488,990     7,56  488,616    0,374

4006    -7,09  489,827    0,063    -7,00  489,890  490,100 489,141    0,959     7,00  489,890     7,66  489,453    0,437

4007    -7,30  490,739    0,044    -7,23  490,783  491,000 489,930    1,070     7,00  490,790     7,88  490,207    0,583

4008    -7,86  491,394    0,266    -7,46  491,660  491,883 490,698    1,185     7,00  491,777     8,24  490,952    0,825

4009    -7,97  492,194    0,315    -7,50  492,509  492,734 491,578    1,156     7,00  492,732     8,66  491,627    1,105

4010    -8,42  492,711    0,614    -7,50  493,325  493,550 492,622    0,928     7,00  493,671     8,52  492,656    1,015

4011    -8,05  493,707    0,366    -7,50  494,073  494,334 492,783    1,551     7,00  494,578     9,24  493,087    1,491

4012    -8,02  494,349    0,343    -7,50  494,692  495,084 493,676    1,408     7,00  495,451     9,24  493,960    1,491

4013    -7,59  495,215    0,063    -7,50  495,278  495,802 494,485    1,317     7,00  496,290    10,00  494,292    1,998

4014    -7,75  495,792    0,168    -7,50  495,960  496,485 495,587    0,898     7,00  496,975     9,85  495,075    1,900

4015    -7,51  496,618   -0,007    -7,50  496,611  497,136 496,209    0,927     7,00  497,626     9,51  495,952    1,674

4016    -7,51  497,220    0,009    -7,50  497,229  497,754 497,228    0,526     7,00  498,244     9,30  496,713    1,531
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4017    -7,51  497,805    0,008    -7,50  497,813  498,338 497,440    0,898     7,00  498,828     8,62  497,746    1,082

4018    -7,72  498,250    0,148    -7,50  498,398  498,889 498,008    0,881     7,00  499,347     8,41  498,410    0,937

4019    -8,03  498,695    0,352    -7,50  499,047  499,406 498,367    1,039     7,00  499,742     7,85  499,178    0,564

4020    -8,28  499,146    0,516    -7,50  499,662  499,891 499,143    0,748     7,00  500,104     7,67  499,654    0,450

4021    -8,84  499,221    0,896    -7,50  500,117  500,342 499,451    0,891     7,00  500,433     7,52  500,086    0,347

4022    -8,62  499,789    0,746    -7,50  500,535  500,760 499,791    0,969     7,00  500,733     7,78  500,211    0,522

4023    -8,63  500,109    0,813    -7,41  500,922  501,144 500,076    1,068     7,00  501,012     7,98  500,360    0,652

4024    -8,43  500,444    0,837    -7,17  501,281  501,496 500,449    1,047     7,00  501,286     8,09  500,561    0,725

4025    -8,47  500,624    0,980    -7,00  501,604  501,814 500,922    0,892     7,11  501,601     7,56  501,297    0,304

4026    -8,35  500,987    0,902    -7,00  501,889  502,099 501,033    1,066     7,29  501,880     8,23  501,252    0,628

4027    -8,38  501,221    0,920    -7,00  502,141  502,351 501,303    1,048     7,47  502,127     8,04  501,748    0,379

4028    -7,75  501,914    0,499    -7,00  502,413  502,563 501,679    0,884     7,50  502,338     8,06  501,964    0,374

4029    -7,59  502,290    0,394    -7,00  502,684  502,728 501,979    0,749     7,50  502,503     7,97  502,192    0,311

4030    -7,50  502,583    0,332    -7,00  502,915  502,848 502,296    0,552     7,50  502,623     7,53  502,607    0,016

4031    -7,00  503,108   -0,002    -7,00  503,106  502,921 502,615    0,306     7,50  502,696     7,68  502,874   -0,178

4032    -7,30  503,543   -0,294    -7,00  503,249  502,949 502,849    0,100     7,50  502,626     8,05  503,172   -0,546

4033    -7,53  503,809   -0,529    -7,00  503,280  502,930 503,387   -0,457     7,50  502,555     8,36  503,413   -0,858

4034    -8,02  504,219   -1,019    -7,00  503,200  502,865 503,594   -0,729     7,50  502,505     8,82  503,829   -1,324

4035    -8,41  504,384   -1,412    -7,00  502,972  502,753 503,967   -1,214     7,50  502,519     9,11  504,126   -1,607

4036    -8,93  504,625   -1,927    -7,00  502,698  502,596 504,491   -1,895     7,50  502,371     9,46  504,332   -1,961

4037    -9,72  505,094   -2,715    -7,00  502,379  502,392 504,701   -2,309     7,50  502,167     9,86  504,530   -2,363

4038    -9,45  504,469   -2,445    -7,00  502,024  502,142 504,570   -2,428     7,50  501,917    10,13  504,547   -2,630

4039    -9,56  504,199   -2,563    -7,00  501,636  501,846 504,191   -2,345     7,50  501,621    10,11  504,227   -2,606

4040   -10,29  504,581   -3,287    -7,00  501,294  501,504 503,769   -2,265     7,35  501,283    10,30  504,235   -2,952

4041   -10,03  503,936   -3,031    -7,00  500,905  501,115 503,279   -2,164     7,16  500,901     9,96  503,700   -2,799

4042    -9,89  503,385   -2,891    -7,00  500,494  500,704 502,781   -2,077     7,00  500,494     9,68  503,174   -2,680

4043    -9,74  502,818   -2,736    -7,00  500,082  500,292 502,218   -1,926     7,00  500,082     9,32  502,401   -2,319

4044    -9,18  501,854   -2,183    -7,00  499,671  499,881 501,627   -1,746     7,00  499,671     9,29  501,958   -2,287

4045    -8,70  500,958   -1,699    -7,00  499,259  499,469 500,567   -1,098     7,00  499,259     9,15  501,407   -2,148

4046    -8,08  499,932   -1,084    -7,00  498,848  499,058 499,731   -0,673     7,00  498,848     8,61  500,461   -1,613

4047    -7,90  499,303   -0,896    -7,00  498,407  498,617 499,058   -0,441     7,00  498,407     7,98  499,389   -0,982

4048    -7,56  498,467   -0,560    -7,00  497,907  498,117 498,253   -0,136     7,00  497,907     7,72  498,625   -0,718
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4049    -7,52  497,869   -0,521    -7,00  497,348  497,558 497,420    0,138     7,00  497,348     7,86  498,204   -0,856

4050    -7,01  496,742   -0,011    -7,00  496,731  496,941 496,602    0,339     7,00  496,731     7,20  496,926   -0,195

4051    -7,61  495,651    0,403    -7,00  496,054  496,264 495,672    0,592     7,00  496,054     7,50  496,558   -0,504

4052    -7,57  494,940    0,379    -7,00  495,319  495,529 494,816    0,713     7,00  495,319     7,55  494,954    0,365

4053    -7,36  494,289    0,236    -7,00  494,525  494,735 494,146    0,589     7,00  494,525     7,74  494,031    0,494

4054    -7,85  493,108    0,564    -7,00  493,672  493,882 492,952    0,930     7,00  493,672     7,63  493,255    0,417

4055    -7,51  492,423    0,338    -7,00  492,761  492,971 491,696    1,275     7,00  492,761     8,03  492,073    0,688

4056    -7,85  491,223    0,567    -7,00  491,790  492,000 490,800    1,200     7,00  491,790     8,04  491,097    0,693

4057    -7,91  490,186    0,604    -7,00  490,790  491,000 489,873    1,127     7,00  490,790     7,54  490,430    0,360

4058    -7,91  489,184    0,606    -7,00  489,790  490,000 488,816    1,184     7,00  489,790     7,41  489,517    0,273

4059    -7,81  488,251    0,539    -7,00  488,790  489,000 487,798    1,202     7,03  488,789     7,10  488,852   -0,063

4060    -7,90  487,188    0,602    -7,00  487,790  488,000 486,847    1,153     7,19  487,784     7,90  487,315    0,469

4061    -7,67  486,355    0,446    -7,00  486,801  487,000 485,584    1,416     7,35  486,780     7,57  486,632    0,148

4062    -7,27  485,676    0,178    -7,00  485,854  486,000 484,689    1,311     7,48  485,776     9,41  484,491    1,285

4063    -7,76  484,399    0,507    -7,00  484,906  485,000 482,663    2,337     7,50  484,775    10,22  482,960    1,815

4064    -8,89  482,727    1,258    -7,00  483,985  484,026 480,832    3,194     7,50  483,801    10,56  481,763    2,038

4065   -12,12  479,706    3,413    -7,00  483,119  483,104 479,455    3,649     7,50  482,879    12,51  479,538    3,341

4066   -13,88  477,734    4,585    -7,00  482,319  482,234 477,962    4,272     7,50  482,009    13,35  478,112    3,897

4067   -13,19  477,446    4,124    -7,00  481,570  481,416 477,241    4,175     7,50  481,191    13,05  477,491    3,700

4068   -13,74  476,368    4,491    -7,00  480,859  480,649 476,528    4,121     7,50  480,424    14,35  475,860    4,564

4069   -13,50  475,811    4,334    -7,00  480,145  479,935 475,952    3,983     7,50  479,710    16,22  473,899    5,811

4070   -10,11  477,408    2,075    -7,00  479,483  479,273 476,244    3,029     7,50  479,048    12,10  475,981    3,067

4071    -9,27  477,359    1,513    -7,00  478,872  478,662 476,432    2,230     7,50  478,437    10,70  476,304    2,133

4072    -8,63  477,229    1,085    -7,00  478,314  478,104 476,353    1,751     7,50  477,879    10,04  476,186    1,693

4073    -8,33  476,921    0,886    -7,00  477,807  477,597 476,185    1,412     7,50  477,372     9,55  476,009    1,363

4074    -8,34  476,457    0,896    -7,00  477,353  477,143 475,915    1,228     7,50  476,918     9,56  475,543    1,375

4075    -8,33  476,063    0,887    -7,00  476,950  476,740 475,625    1,115     7,50  476,515     9,31  475,307    1,208

4076    -8,53  475,580    1,020    -7,00  476,600  476,390 475,411    0,979     7,50  476,165     9,47  474,849    1,316

4077    -8,37  475,387    0,914    -7,00  476,301  476,091 475,343    0,748     7,50  475,866     8,74  475,037    0,829

4078    -7,92  475,414    0,614    -7,00  476,028  475,818 475,283    0,535     7,50  475,593     8,46  474,953    0,640

4079    -7,37  475,511    0,244    -7,00  475,755  475,545 475,489    0,056     7,50  475,320     7,92  475,040    0,280

4080    -7,17  475,641   -0,164    -7,00  475,477  475,267 475,711   -0,444     7,50  475,042     7,56  475,100   -0,058
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4081    -7,39  475,549   -0,391    -7,00  475,158  474,976 475,722   -0,746     7,50  474,751     8,04  475,291   -0,540

4082    -7,51  475,292   -0,507    -7,00  474,785  474,674 475,416   -0,742     7,50  474,449     8,51  475,455   -1,006

4083    -7,45  474,847   -0,446    -7,00  474,401  474,360 475,253   -0,893     7,50  474,135     8,75  475,382   -1,247

4084    -7,47  474,478   -0,465    -7,00  474,013  474,034 474,823   -0,789     7,50  473,809     8,85  475,160   -1,351

4085    -7,74  474,358   -0,735    -7,00  473,623  473,697 474,495   -0,798     7,50  473,472     8,95  474,916   -1,444

4086    -7,65  473,871   -0,650    -7,00  473,221  473,347 473,741   -0,394     7,50  473,122     8,94  474,562   -1,440

4087    -7,50  473,303   -0,496    -7,00  472,807  472,986 473,305   -0,319     7,41  472,764     8,85  474,212   -1,448

4088    -7,37  472,768   -0,365    -7,00  472,403  472,613 472,713   -0,100     7,25  472,395     8,55  473,698   -1,303

4089    -7,17  472,187   -0,169    -7,00  472,018  472,228 471,908    0,320     7,09  472,015     8,40  473,319   -1,304

4090    -7,22  471,477    0,144    -7,00  471,621  471,831 471,149    0,682     7,00  471,621     7,94  472,563   -0,942

4091    -7,79  470,688    0,525    -7,00  471,213  471,423 470,748    0,675     7,00  471,213     7,97  472,186   -0,973

4092    -7,99  470,132    0,661    -7,00  470,793  471,003 470,061    0,942     7,00  470,793     7,30  471,087   -0,294

4093    -8,09  469,631    0,729    -7,00  470,360  470,570 469,331    1,239     7,00  470,360     7,13  470,487   -0,127

4094    -8,27  469,069    0,848    -7,00  469,917  470,127 468,925    1,202     7,00  469,917     7,20  470,118   -0,201

4095    -8,50  468,458    1,003    -7,00  469,461  469,671 468,398    1,273     7,00  469,461     7,21  469,321    0,140

4096    -8,82  467,783    1,210    -7,00  468,993  469,203 468,071    1,132     7,00  468,993     7,03  468,974    0,019

4097    -8,62  467,435    1,079    -7,00  468,514  468,724 467,627    1,097     7,00  468,514     7,33  468,840   -0,326

4098    -8,76  466,850    1,173    -7,00  468,023  468,233 466,663    1,570     7,00  468,023     7,37  467,777    0,246

4099    -8,75  466,353    1,167    -7,00  467,520  467,730 466,209    1,521     7,00  467,520     7,23  467,369    0,151

4100    -8,58  465,950    1,055    -7,00  467,005  467,215 465,717    1,498     7,00  467,005     7,28  466,822    0,183

4101    -8,55  465,444    1,032    -7,00  466,476  466,686 465,156    1,530     7,00  466,476     7,30  466,276    0,200

4102    -8,61  464,860    1,075    -7,00  465,935  466,145 464,606    1,539     7,00  465,935     7,00  465,934    0,001

4103    -8,66  464,278    1,103    -7,00  465,381  465,591 464,336    1,255     7,00  465,381     7,48  465,058    0,323

4104    -8,76  463,639    1,175    -7,00  464,814  465,024 463,745    1,279     7,00  464,814     7,04  464,854   -0,040

4105    -8,89  462,972    1,262    -7,00  464,234  464,444 463,116    1,328     7,00  464,234     7,10  464,165    0,069

4106    -8,96  462,336    1,305    -7,00  463,641  463,851 462,488    1,363     7,00  463,641     7,29  463,446    0,195

4107    -8,56  461,997    1,038    -7,00  463,035  463,245 461,656    1,589     7,00  463,035     7,31  462,832    0,203

4108    -8,48  461,431    0,985    -7,00  462,416  462,626 461,091    1,535     7,00  462,416     7,36  462,174    0,242

4109    -8,63  460,698    1,086    -7,00  461,784  461,994 460,259    1,735     7,00  461,784     7,61  461,379    0,405

4110    -8,49  460,145    0,994    -7,00  461,139  461,349 459,678    1,671     7,00  461,139     7,70  460,671    0,468

4111    -8,55  459,445    1,036    -7,00  460,481  460,691 459,069    1,622     7,00  460,481     7,76  459,976    0,505

4112    -8,65  458,713    1,097    -7,00  459,810  460,020 458,403    1,617     7,00  459,810     7,55  459,444    0,366
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4113    -8,66  458,021    1,105    -7,00  459,126  459,336 457,713    1,623     7,00  459,126     7,73  458,640    0,486

4114    -8,45  457,466    0,963    -7,00  458,429  458,639 457,059    1,580     7,00  458,429     7,64  458,005    0,424

4115    -8,84  456,491    1,229    -7,00  457,720  457,930 456,278    1,652     7,00  457,720     7,69  457,257    0,463

4116    -8,42  456,057    0,946    -7,00  457,003  457,213 455,581    1,632     7,00  457,003     7,01  457,011   -0,008

4117    -8,00  455,620    0,667    -7,00  456,287  456,497 454,978    1,519     7,00  456,287     7,34  456,064    0,223

4118    -7,94  454,943    0,628    -7,00  455,571  455,781 454,460    1,321     7,00  455,571     7,61  455,166    0,405

4119    -8,20  454,058    0,797    -7,00  454,855  455,065 453,923    1,142     7,17  454,850     7,56  454,588    0,262

4120    -8,10  453,376    0,732    -7,00  454,108  454,318 453,469    0,849     7,36  454,098     7,47  454,205   -0,107

4121    -7,95  452,760    0,633    -7,00  453,393  453,511 452,513    0,998     7,50  453,286     7,56  453,349   -0,063

4122    -8,08  451,914    0,717    -7,00  452,631  452,644 451,679    0,965     7,50  452,419     7,72  452,639   -0,220

4123    -8,00  451,149    0,669    -7,00  451,818  451,716 451,278    0,438     7,50  451,491     8,09  452,079   -0,588

4124    -8,30  450,078    0,869    -7,00  450,947  450,728 450,725    0,003     7,50  450,493     8,76  451,749   -1,256

4125    -7,49  449,691    0,323    -7,00  450,014  449,679 450,246   -0,567     7,50  449,320     8,94  450,763   -1,443

4126    -7,20  449,088   -0,200    -7,00  448,888  448,570 449,441   -0,871     7,50  448,228     9,14  449,873   -1,645

4127    -7,47  448,069   -0,467    -7,00  447,602  447,400 448,747   -1,347     7,50  447,175     9,43  449,103   -1,928

4128    -8,89  448,172   -1,887    -7,00  446,285  446,200 448,166   -1,966     7,50  445,975     9,80  448,278   -2,303

4129    -9,31  447,284   -2,312    -7,00  444,972  445,000 447,197   -2,197     7,50  444,775    10,07  447,341   -2,566

4130    -9,70  446,367   -2,700    -7,00  443,667  443,800 446,259   -2,459     7,50  443,575    10,50  446,571   -2,996

4131   -10,08  445,472   -3,082    -7,00  442,390  442,600 445,469   -2,869     7,33  442,380    10,57  445,615   -3,235

4132   -10,28  444,468   -3,278    -7,00  441,190  441,400 444,299   -2,899     7,14  441,186    10,43  444,479   -3,293

4133   -10,47  443,464   -3,474    -7,00  439,990  440,200 443,339   -3,139     7,00  439,990    10,54  443,528   -3,538

4134   -10,42  442,259   -3,419    -7,00  438,840  439,050 442,160   -3,110     7,00  438,840    10,50  442,341   -3,501

4135   -10,27  441,057   -3,269    -7,00  437,788  437,998 440,552   -2,554     7,00  437,788    10,39  441,182   -3,394

4136    -9,82  439,656   -2,820    -7,00  436,836  437,046 439,361   -2,315     7,00  436,836     9,88  439,715   -2,879

4137    -9,12  438,105   -2,122    -7,00  435,983  436,193 437,859   -1,666     7,00  435,983     9,14  438,126   -2,143

4138    -8,56  436,785   -1,555    -7,00  435,230  435,440 436,317   -0,877     7,00  435,230     8,54  436,772   -1,542

4139    -7,44  435,012   -0,437    -7,00  434,575  434,785 434,398    0,387     7,00  434,575     7,30  434,378    0,197

4140    -7,93  433,402    0,617    -7,00  434,019  434,229 433,172    1,057     7,00  434,019     7,86  433,447    0,572

4141    -9,73  431,745    1,818    -7,00  433,563  433,773 431,410    2,363     7,00  433,563     9,54  431,867    1,696

4142   -12,27  429,695    3,511    -7,00  433,206  433,416 429,876    3,540     7,00  433,206    11,67  430,094    3,112

4143   -13,70  428,484    4,464    -7,00  432,948  433,158 428,410    4,748     7,00  432,948    13,63  428,528    4,420

4144   -14,71  427,650    5,139    -7,00  432,789  432,999 427,517    5,482     7,00  432,789    15,71  426,982    5,807
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4145   -15,21  427,255    5,475    -7,00  432,730  432,940 427,021    5,919     7,00  432,730    16,36  426,488    6,242

4146   -16,75  426,272    6,497    -7,00  432,769  432,979 427,085    5,894     7,00  432,769    16,49  426,441    6,328

4147   -18,31  425,370    7,538    -7,00  432,908  433,118 427,170    5,948     7,00  432,908    16,93  426,290    6,618

4148   -13,75  428,646    4,500    -7,00  433,146  433,356 428,990    4,366     7,00  433,146    13,30  428,943    4,203

4149   -11,66  430,376    3,107    -7,00  433,483  433,693 430,596    3,097     7,00  433,483     9,88  431,564    1,919

4150    -9,34  432,359    1,560    -7,00  433,919  434,129 432,562    1,567     7,00  433,919     8,09  433,191    0,728

4151    -7,56  434,078    0,376    -7,00  434,454  434,664 434,926   -0,262     7,00  434,454     8,31  435,761   -1,307

4152    -8,19  436,281   -1,193    -7,00  435,088  435,298 436,938   -1,640     7,00  435,088     9,66  437,744   -2,656

4153    -9,48  438,300   -2,478    -7,00  435,822  436,032 438,599   -2,567     7,00  435,822    10,76  439,585   -3,763

4154   -10,71  440,365   -3,710    -7,00  436,655  436,865 440,474   -3,609     7,00  436,655    11,24  440,899   -4,244

4155   -11,53  442,119   -4,532    -7,00  437,587  437,797 441,821   -4,024     7,00  437,587    11,61  442,192   -4,605

4156   -11,52  443,142   -4,524    -7,00  438,618  438,828 442,837   -4,009     7,00  438,618    11,56  443,173   -4,555

4157   -12,20  444,947   -5,199    -7,00  439,748  439,958 443,594   -3,636     7,00  439,748    11,74  444,490   -4,742

4158   -11,25  445,180   -4,252    -7,00  440,928  441,138 445,292   -4,154     7,00  440,928    11,52  445,446   -4,518

4159   -11,71  446,817   -4,709    -7,00  442,108  442,318 446,365   -4,047     7,00  442,108    11,58  446,688   -4,580

4160   -12,25  448,542   -5,254    -7,00  443,288  443,498 447,318   -3,820     7,00  443,288    11,09  447,379   -4,091

4161   -13,38  450,845   -6,377    -7,00  444,468  444,678 448,713   -4,035     7,00  444,468    11,61  449,082   -4,614

4162   -13,79  452,438   -6,790    -7,00  445,648  445,858 449,848   -3,990     7,00  445,648    11,89  450,533   -4,885

4163   -13,66  453,485   -6,658    -7,00  446,827  447,037 450,974   -3,937     7,00  446,827    12,31  452,140   -5,313

4164   -13,76  454,769   -6,762    -7,00  448,007  448,217 452,425   -4,208     7,00  448,007    12,05  453,059   -5,052

4165   -12,76  454,948   -5,761    -7,00  449,187  449,397 453,671   -4,274     7,00  449,187    11,98  454,167   -4,980

4166   -11,65  455,018   -4,651    -7,00  450,367  450,577 454,538   -3,961     7,00  450,367    11,59  454,957   -4,590

4167   -12,02  456,566   -5,019    -7,00  451,547  451,757 455,389   -3,632     7,00  451,547    11,06  455,607   -4,060

4168   -11,51  457,233   -4,506    -7,00  452,727  452,937 456,260   -3,323     7,00  452,727    11,15  456,876   -4,149

4169   -10,58  457,483   -3,576    -7,00  453,907  454,117 457,018   -2,901     7,00  453,907    10,19  457,094   -3,187

4170   -10,39  458,475   -3,389    -7,00  455,086  455,296 458,016   -2,720     7,00  455,086     9,78  457,867   -2,781

4171   -10,34  459,609   -3,343    -7,00  456,266  456,476 458,801   -2,325     7,00  456,266     9,86  459,128   -2,862

4172    -9,68  460,128   -2,682    -7,00  457,446  457,656 459,286   -1,630     7,00  457,446     9,29  459,733   -2,287

4173    -9,15  460,773   -2,147    -7,00  458,626  458,836 460,103   -1,267     7,00  458,626     8,87  460,499   -1,873

4174    -9,77  462,545   -2,774    -7,00  459,771  459,981 461,165   -1,184     7,00  459,771     8,35  461,123   -1,352

4175    -7,71  461,553   -0,707    -7,00  460,846  461,056 461,652   -0,596     7,00  460,846     8,03  461,878   -1,032

4176    -7,26  462,108   -0,257    -7,00  461,851  462,061 461,903    0,158     7,00  461,851     7,59  462,441   -0,590
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4177    -7,14  462,697    0,090    -7,00  462,787  462,997 462,440    0,557     7,00  462,787     7,02  462,773    0,014

4178    -7,69  463,193    0,460    -7,00  463,653  463,863 462,951    0,912     7,00  463,653     7,74  463,157    0,496

4179    -8,38  463,531    0,918    -7,00  464,449  464,659 463,321    1,338     7,00  464,449     8,18  463,661    0,788

4180    -8,44  464,216    0,959    -7,00  465,175  465,385 464,020    1,365     7,00  465,175     7,73  464,687    0,488

4181    -7,82  465,282    0,550    -7,00  465,832  466,042 464,844    1,198     7,00  465,832     7,59  465,437    0,395

4182    -8,82  465,207    1,211    -7,00  466,418  466,628 465,401    1,227     7,00  466,418     8,40  465,487    0,931

4183    -8,42  465,987    0,948    -7,00  466,935  467,145 465,571    1,574     7,00  466,935     8,17  466,155    0,780

4184    -8,58  466,331    1,052    -7,00  467,383  467,593 465,965    1,628     7,00  467,383     8,64  466,288    1,095

4185    -7,05  467,725    0,035    -7,00  467,760  467,970 466,329    1,641     7,00  467,760     8,31  466,886    0,874

4186    -8,84  466,879    1,223    -7,00  468,102  468,312 466,908    1,404     7,00  468,102     8,39  467,176    0,926

4187    -8,60  467,380    1,065    -7,00  468,445  468,655 467,487    1,168     7,00  468,445     8,29  467,584    0,861

4188    -8,85  467,556    1,231    -7,00  468,787  468,997 467,816    1,181     7,00  468,787     8,27  467,938    0,849

4189    -8,57  468,084    1,046    -7,00  469,130  469,340 468,072    1,268     7,00  469,130     8,20  468,327    0,803

4190    -8,46  468,500    0,972    -7,00  469,472  469,682 468,304    1,378     7,00  469,472     8,44  468,510    0,962

4191    -7,45  469,513    0,302    -7,00  469,815  470,025 468,516    1,509     7,00  469,815     8,37  468,905    0,910

4192    -7,20  470,022    0,135    -7,00  470,157  470,367 468,997    1,370     7,00  470,157     8,13  469,407    0,750

4193    -7,42  470,219    0,281    -7,00  470,500  470,710 469,239    1,471     7,00  470,500     8,26  469,663    0,837

4194    -7,60  470,446    0,396    -7,00  470,842  471,052 470,235    0,817     7,00  470,842     8,19  470,048    0,794

4195    -7,60  470,784    0,401    -7,00  471,185  471,395 470,136    1,259     7,00  471,185     8,21  470,380    0,805

4196    -8,21  470,719    0,808    -7,00  471,527  471,737 469,825    1,912     7,00  471,527     8,38  470,610    0,917

4197    -8,73  470,716    1,153    -7,00  471,869  472,079 470,286    1,793     7,00  471,869     8,66  470,763    1,106

4198    -8,25  471,380    0,832    -7,00  472,212  472,422 470,487    1,935     7,00  472,212     8,59  471,151    1,061

4199    -8,79  471,359    1,195    -7,00  472,554  472,764 470,658    2,106     7,00  472,554     8,45  471,589    0,965

4200    -8,85  471,661    1,236    -7,00  472,897  473,107 470,802    2,305     7,00  472,897     9,04  471,534    1,363

4201    -8,67  472,128    1,111    -7,00  473,239  473,449 471,067    2,382     7,00  473,239     9,34  471,681    1,558

4202    -9,35  472,019    1,563    -7,00  473,582  473,792 471,284    2,508     7,00  473,582     9,39  471,986    1,596

4203   -10,57  471,542    2,382    -7,00  473,924  474,134 472,010    2,124     7,00  473,924     9,39  472,331    1,593

4204    -9,82  472,384    1,883    -7,00  474,267  474,477 472,273    2,204     7,00  474,267     9,60  472,533    1,734

4205    -9,28  473,093    1,516    -7,00  474,609  474,819 472,390    2,429     7,00  474,609     9,83  472,720    1,889

4206    -8,51  473,944    1,008    -7,00  474,952  475,162 472,752    2,410     7,00  474,952     9,50  473,285    1,667

4207    -8,62  474,217    1,077    -7,00  475,294  475,504 473,160    2,344     7,00  475,294     9,54  473,601    1,693

4208   -10,25  473,469    2,168    -7,00  475,637  475,847 473,429    2,418     7,00  475,637     9,68  473,850    1,787
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4209   -10,70  473,510    2,469    -7,00  475,979  476,189 474,060    2,129     7,00  475,979     9,17  474,531    1,448

4210   -10,76  473,816    2,506    -7,00  476,322  476,532 474,602    1,930     7,00  476,322     9,26  474,812    1,510

4211   -10,47  474,348    2,316    -7,00  476,664  476,874 474,821    2,053     7,00  476,664     8,52  475,648    1,016

4212    -9,02  475,657    1,349    -7,00  477,006  477,216 475,092    2,124     7,00  477,006     8,73  475,850    1,156

4213    -8,82  476,134    1,215    -7,00  477,349  477,559 475,569    1,990     7,00  477,349     8,47  476,371    0,978

4214    -8,37  476,781    0,910    -7,00  477,691  477,901 476,026    1,875     7,00  477,691     8,54  476,664    1,027

4215    -7,92  477,419    0,615    -7,00  478,034  478,244 476,262    1,982     7,00  478,034     8,31  477,159    0,875

4216    -8,24  477,552    0,824    -7,00  478,376  478,586 476,574    2,012     7,00  478,376     8,02  477,696    0,680

4217    -8,35  477,820    0,899    -7,00  478,719  478,929 476,865    2,064     7,00  478,719     8,38  477,798    0,921

4218    -7,47  478,752    0,316    -7,00  479,068  479,278 477,644    1,634     7,09  479,065     8,25  478,291    0,774

4219    -7,18  479,353    0,116    -7,00  479,469  479,639 477,942    1,697     7,32  479,419     8,94  478,341    1,078

4220    -7,24  480,184   -0,236    -7,00  479,948  480,013 478,178    1,835     7,50  479,788     9,09  478,726    1,062

4221    -7,44  480,153    0,293    -7,00  480,446  480,399 478,844    1,555     7,50  480,174     8,97  479,194    0,980

4222    -7,29  480,777    0,191    -7,00  480,968  480,798 479,387    1,411     7,50  480,573     9,17  479,461    1,112

4223    -7,28  481,785   -0,283    -7,00  481,502  481,209 479,908    1,301     7,50  480,896     8,94  479,936    0,960

4224    -7,84  481,488    0,560    -7,00  482,048  481,633 481,180    0,453     7,50  481,189     8,26  480,682    0,507

4225    -7,59  482,167    0,393    -7,00  482,560  482,070 480,962    1,108     7,50  481,545     8,06  481,173    0,372

4226    -8,23  482,192    0,817    -7,00  483,009  482,519 481,627    0,892     7,50  481,994     8,05  481,629    0,365

4227    -7,95  482,835    0,636    -7,00  483,471  482,981 482,222    0,759     7,50  482,456     7,64  482,365    0,091

4228    -8,15  483,175    0,764    -7,00  483,939  483,449 482,847    0,602     7,50  482,924     7,56  482,983   -0,059

4229    -7,57  484,026    0,381    -7,00  484,407  483,917 483,693    0,224     7,50  483,392     7,85  483,738   -0,346

4230    -7,21  485,083   -0,208    -7,00  484,875  484,385 484,740   -0,355     7,50  483,860     8,02  484,384   -0,524

4231    -7,76  486,101   -0,758    -7,00  485,343  484,853 485,988   -1,135     7,50  484,328     8,59  485,414   -1,086

4232    -8,48  487,291   -1,480    -7,00  485,811  485,321 486,825   -1,504     7,50  484,796     9,15  486,442   -1,646

4233    -8,67  487,945   -1,666    -7,00  486,279  485,789 487,557   -1,768     7,50  485,264     9,53  487,296   -2,032

4234    -8,36  488,101   -1,355    -7,00  486,746  486,256 488,184   -1,928     7,50  485,731     9,43  487,664   -1,933

4235    -8,44  488,649   -1,435    -7,00  487,214  486,724 488,444   -1,720     7,50  486,199     9,32  488,019   -1,820

4236    -8,26  488,938   -1,256    -7,00  487,682  487,192 488,755   -1,563     7,50  486,667     9,19  488,360   -1,693

4237    -8,04  489,172   -1,040    -7,00  488,132  487,642 489,378   -1,736     7,50  487,117     9,52  489,132   -2,015

4238    -7,65  489,192   -0,647    -7,00  488,545  488,055 489,489   -1,434     7,50  487,530     8,87  488,904   -1,374

4239    -7,19  489,111   -0,189    -7,00  488,922  488,432 489,242   -0,810     7,50  487,907     8,88  489,285   -1,378

4240    -7,03  489,181   -0,027    -7,00  489,154  488,772 489,244   -0,472     7,50  488,362     7,98  488,840   -0,478
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4241    -7,49  489,010    0,325    -7,00  489,335  489,075 488,985    0,090     7,50  488,797     7,93  489,224   -0,427

4242    -7,28  489,296    0,184    -7,00  489,480  489,342 489,078    0,264     7,50  489,117     7,56  489,173   -0,056

4243    -8,24  488,760    0,828    -7,00  489,588  489,573 488,980    0,593     7,50  489,348     8,01  489,856   -0,508

4244    -7,79  489,148    0,526    -7,00  489,674  489,767 489,065    0,702     7,49  489,542     8,22  489,055    0,487

4245    -7,79  489,202    0,525    -7,00  489,727  489,924 489,012    0,912     7,26  489,706     8,00  489,215    0,491

4246    -8,30  488,970    0,865    -7,00  489,835  490,045 488,973    1,072     7,03  489,834     7,76  489,345    0,489

4247    -8,78  488,729    1,190    -7,00  489,919  490,129 488,846    1,283     7,00  489,919     7,77  489,407    0,512

4248    -8,62  488,886    1,081    -7,00  489,967  490,177 488,950    1,227     7,00  489,967     8,63  488,881    1,086

4249    -8,64  488,906    1,090    -7,00  489,996  490,206 488,964    1,242     7,00  489,996     8,13  489,240    0,756

4250    -7,81  489,489    0,537    -7,00  490,026  490,236 489,234    1,002     7,00  490,026     7,65  489,591    0,435

4251    -8,40  489,164    0,889    -7,06  490,053  490,265 489,220    1,045     7,00  490,109     7,20  489,973    0,136

4252    -7,73  489,718    0,361    -7,19  490,079  490,295 489,335    0,960     7,00  490,244     7,35  490,013    0,231

4253    -8,47  489,318    0,768    -7,31  490,086  490,306 489,442    0,864     7,00  490,360     7,22  490,214    0,146

4254    -7,93  489,727    0,329    -7,44  490,056  490,279 489,625    0,654     7,00  490,438     7,28  490,249    0,189

4255    -8,01  489,652    0,339    -7,50  489,991  490,216 489,544    0,672     7,00  490,426     7,30  490,224    0,202

4256    -7,94  489,599    0,291    -7,50  489,890  490,115 489,434    0,681     7,00  490,325     7,38  490,071    0,254

4257    -7,94  489,456    0,296    -7,50  489,752  489,977 489,216    0,761     7,00  490,187     7,79  489,663    0,524

4258    -8,07  489,200    0,377    -7,50  489,577  489,802 489,068    0,734     7,00  490,012     7,28  489,828    0,184

4259    -7,80  489,168    0,197    -7,50  489,365  489,590 488,765    0,825     7,00  489,800     7,18  489,680    0,120

4260    -7,68  488,999    0,116    -7,50  489,115  489,340 488,664    0,676     7,00  489,550     7,53  489,200    0,350

4261    -7,58  488,911   -0,082    -7,50  488,829  489,054 488,292    0,762     7,00  489,264     7,89  488,671    0,593

4262    -7,63  488,636   -0,131    -7,50  488,505  488,730 488,448    0,282     7,00  488,940     8,32  488,058    0,882

4263    -7,60  488,248   -0,104    -7,50  488,144  488,369 488,236    0,133     7,00  488,579     8,34  487,687    0,892

4264    -7,67  487,632    0,114    -7,50  487,746  487,971 487,657    0,314     7,00  488,181     8,37  487,268    0,913

4265    -7,52  487,334   -0,024    -7,50  487,310  487,535 486,861    0,674     7,00  487,745     8,78  486,556    1,189

4266    -7,97  486,524    0,313    -7,50  486,837  487,062 485,808    1,254     7,00  487,272     8,93  485,985    1,287

4267    -7,80  486,125    0,203    -7,50  486,328  486,553 485,756    0,797     7,00  486,763     8,55  485,732    1,031

4268    -8,03  485,431    0,350    -7,50  485,781  486,006 484,357    1,649     7,00  486,216     8,66  485,107    1,109

4269    -8,02  484,849    0,347    -7,50  485,196  485,421 483,720    1,701     7,00  485,631     8,88  484,382    1,249

4270    -8,27  484,062    0,513    -7,50  484,575  484,800 483,268    1,532     7,00  485,010     8,83  483,788    1,222

4271    -8,36  483,362    0,573    -7,50  483,935  484,160 482,676    1,484     7,00  484,370     8,57  483,326    1,044

4272    -8,35  482,731    0,564    -7,50  483,295  483,520 481,998    1,522     7,00  483,730     9,05  482,362    1,368
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4273    -8,56  481,947    0,708    -7,50  482,655  482,880 481,453    1,427     7,00  483,090     8,84  481,864    1,226

4274    -8,25  481,514    0,501    -7,50  482,015  482,240 480,291    1,949     7,00  482,450     8,39  481,521    0,929

4275    -7,88  481,119    0,256    -7,50  481,375  481,600 480,242    1,358     7,00  481,810     9,51  480,140    1,670

4276    -8,32  480,191    0,544    -7,50  480,735  480,960 479,997    0,963     7,00  481,170     9,95  479,204    1,966

4277    -8,24  479,602    0,493    -7,50  480,095  480,320 479,524    0,796     7,00  480,530    10,27  478,349    2,181

4278    -8,32  478,909    0,546    -7,50  479,455  479,680 478,990    0,690     7,00  479,890    10,06  477,853    2,037

4279    -8,26  478,307    0,508    -7,50  478,815  479,040 478,423    0,617     7,00  479,250     9,75  477,416    1,834

4280    -8,37  477,589    0,579    -7,50  478,168  478,393 477,743    0,650     7,00  478,603     8,61  477,532    1,071

4281    -8,34  476,945    0,563    -7,50  477,508  477,733 477,109    0,624     7,00  477,943     8,29  477,085    0,858

4282    -8,19  476,373    0,462    -7,50  476,835  477,060 476,358    0,702     7,00  477,270     7,98  476,617    0,653

4283    -8,84  475,258    0,890    -7,50  476,148  476,373 475,625    0,748     7,00  476,583     8,33  475,698    0,885

4284    -9,11  474,378    1,070    -7,50  475,448  475,673 474,605    1,068     7,00  475,883     8,53  474,867    1,016

4285    -9,46  473,431    1,304    -7,50  474,735  474,960 473,827    1,133     7,00  475,170     8,50  474,169    1,001

4286    -9,15  472,910    1,098    -7,50  474,008  474,233 473,340    0,893     7,00  474,443     8,73  473,287    1,156

4287    -9,22  472,121    1,147    -7,50  473,268  473,493 472,469    1,024     7,00  473,703     8,91  472,428    1,275

4288    -9,29  471,324    1,191    -7,50  472,515  472,740 471,799    0,941     7,00  472,950     9,69  471,157    1,793

4289    -8,95  470,781    0,967    -7,50  471,748  471,973 471,278    0,695     7,00  472,183    10,80  469,652    2,531

4290    -8,97  469,990    0,978    -7,50  470,968  471,193 469,896    1,297     7,00  471,403    10,73  468,917    2,486

4291    -8,98  469,186    0,989    -7,50  470,175  470,400 469,125    1,275     7,00  470,610    10,52  468,264    2,346

4292    -8,77  468,531    0,844    -7,50  469,375  469,600 467,751    1,849     7,00  469,810     9,69  468,017    1,793

4293    -8,83  467,688    0,887    -7,50  468,575  468,800 467,430    1,370     7,00  469,010     8,75  467,843    1,167

4294    -8,42  467,165    0,610    -7,50  467,775  468,000 466,335    1,665     7,00  468,210     8,64  467,120    1,090

4295    -8,35  466,426    0,567    -7,50  466,993  467,218 465,660    1,558     7,00  467,428     8,02  466,745    0,683

4296    -8,32  465,699    0,546    -7,50  466,245  466,470 464,792    1,678     7,00  466,680     8,12  465,935    0,745

4297    -8,19  465,075    0,458    -7,50  465,533  465,758 464,249    1,509     7,00  465,968     7,92  465,352    0,616

4298    -8,26  464,350    0,506    -7,50  464,856  465,081 463,668    1,413     7,00  465,291     8,02  464,610    0,681

4299    -8,22  463,662    0,555    -7,38  464,217  464,439 463,274    1,165     7,00  464,550     7,97  463,902    0,648

4300    -7,84  463,225    0,389    -7,26  463,614  463,832 462,647    1,185     7,00  463,838     7,35  463,608    0,230

4301    -7,63  462,716    0,330    -7,13  463,046  463,260 462,462    0,798     7,00  463,161     7,67  462,716    0,445

4302    -7,45  462,219    0,294    -7,01  462,513  462,723 461,657    1,066     7,00  462,519     7,58  462,131    0,388

4303    -7,71  461,541    0,470    -7,00  462,011  462,221 461,159    1,062     7,00  462,011     7,20  461,880    0,131

4304    -7,55  461,178    0,366    -7,00  461,544  461,754 460,734    1,020     7,00  461,544     7,38  461,290    0,254
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4305    -7,47  460,803    0,310    -7,00  461,113  461,323 460,240    1,083     7,00  461,113     7,28  460,926    0,187

4306    -8,15  459,949    0,767    -7,00  460,716  460,926 460,133    0,793     7,00  460,716     7,32  460,506    0,210

4307    -7,32  460,127    0,210    -7,00  460,337  460,547 459,756    0,791     7,00  460,337     7,18  460,512   -0,175

4308    -7,22  459,811    0,147    -7,00  459,958  460,168 459,419    0,749     7,00  459,958     7,45  459,657    0,301

4309    -7,41  459,306    0,273    -7,00  459,579  459,789 458,937    0,852     7,00  459,579     7,19  459,452    0,127

4310    -7,11  459,125    0,076    -7,00  459,201  459,411 458,435    0,976     7,00  459,201     7,21  459,059    0,142

4311    -7,24  458,700    0,120    -7,06  458,820  459,032 457,954    1,078     7,00  458,822     7,19  458,697    0,125

4312    -7,35  458,371    0,064    -7,26  458,435  458,653 457,586    1,067     7,00  458,472     7,13  458,605   -0,133

4313    -7,59  457,958    0,092    -7,45  458,050  458,274 457,339    0,935     7,00  458,198     7,45  457,897    0,301

4314    -7,62  457,784   -0,114    -7,50  457,670  457,895 456,975    0,920     7,00  457,924     7,90  457,324    0,600

4315    -7,51  457,285    0,006    -7,50  457,291  457,516 456,534    0,982     7,00  457,650     7,86  457,079    0,571

4316    -7,62  456,790    0,082    -7,50  456,872  457,129 456,468    0,661     7,00  457,368     7,94  456,744    0,624

4317    -7,68  456,536   -0,179    -7,50  456,357  456,726 456,011    0,715     7,00  457,070     8,16  456,299    0,771

4318    -7,63  455,991   -0,134    -7,50  455,857  456,307 455,266    1,041     7,00  456,727     8,86  455,486    1,241

4319    -7,50  455,422    0,000    -7,50  455,422  455,872 454,795    1,077     7,00  456,292     9,56  454,583    1,709

4320    -7,59  454,910    0,061    -7,50  454,971  455,421 454,048    1,373     7,00  455,841     7,66  455,404    0,437

4321    -7,76  454,406    0,176    -7,50  454,582  454,954 453,297    1,657     7,00  455,302     8,64  454,207    1,095

4322    -8,29  453,686    0,526    -7,50  454,212  454,471 452,599    1,872     7,00  454,714     8,98  453,394    1,320

4323    -9,26  452,575    1,173    -7,50  453,748  453,973 451,748    2,225     7,00  454,110     8,77  452,933    1,177

4324    -9,30  452,033    1,200    -7,50  453,233  453,458 451,125    2,333     7,00  453,490     8,98  452,168    1,322

4325    -8,75  451,843    0,860    -7,46  452,703  452,927 450,593    2,334     7,00  452,854     8,30  451,991    0,863

4326    -8,40  451,412    0,758    -7,26  452,170  452,388 450,029    2,359     7,00  452,211     8,42  451,265    0,946

4327    -8,79  450,485    1,152    -7,06  451,637  451,849 449,491    2,358     7,00  451,639     8,49  450,650    0,989

4328    -8,59  450,042    1,059    -7,00  451,101  451,311 449,208    2,103     7,00  451,101     8,61  450,028    1,073

4329    -8,61  449,492    1,070    -7,00  450,562  450,772 448,769    2,003     7,00  450,562     8,23  449,744    0,818

4330    -8,33  449,137    0,886    -7,00  450,023  450,233 448,433    1,800     7,00  450,023     8,05  449,322    0,701

4331    -8,35  448,581    0,903    -7,00  449,484  449,694 447,946    1,748     7,00  449,484     8,47  448,507    0,977

4332    -8,42  448,000    0,945    -7,00  448,945  449,155 447,890    1,265     7,00  448,945     8,17  448,163    0,782

4333    -8,60  447,325    1,065    -7,00  448,390  448,600 447,331    1,269     7,00  448,390     7,57  448,009    0,381

4334    -8,17  447,025    0,777    -7,00  447,802  448,012 446,825    1,187     7,00  447,802     8,39  446,874    0,928

4335    -7,61  446,775    0,407    -7,00  447,182  447,392 446,270    1,122     7,00  447,182    10,27  445,002    2,180

4336    -7,84  445,966    0,563    -7,00  446,529  446,739 445,708    1,031     7,00  446,529    10,24  444,370    2,159
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4337    -7,32  445,632    0,211    -7,00  445,843  446,053 444,847    1,206     7,00  445,843     9,74  444,019    1,824

4338    -7,42  444,845    0,280    -7,00  445,125  445,335 444,329    1,006     7,00  445,125     8,92  443,842    1,283

4339    -7,44  444,082    0,292    -7,00  444,374  444,584 443,530    1,054     7,00  444,374     9,66  442,600    1,774

4340    -7,41  443,316    0,274    -7,00  443,590  443,800 442,348    1,452     7,00  443,590     9,49  441,931    1,659

4341    -7,37  442,544    0,246    -7,00  442,790  443,000 441,741    1,259     7,00  442,790     9,65  441,026    1,764

4342    -7,26  441,819    0,171    -7,00  441,990  442,200 440,904    1,296     7,00  441,990    10,22  439,845    2,145

4343    -8,01  440,519    0,671    -7,00  441,190  441,400 440,106    1,294     7,00  441,190    10,07  439,143    2,047

4344    -7,94  439,766    0,624    -7,00  440,390  440,600 439,369    1,231     7,00  440,390     9,33  438,835    1,555

4345    -7,49  439,262    0,328    -7,00  439,590  439,800 438,710    1,090     7,00  439,590     9,64  437,830    1,760

4346    -7,04  438,762    0,028    -7,00  438,790  439,000 438,074    0,926     7,00  438,790     8,14  438,027    0,763

4347    -7,40  438,385   -0,395    -7,00  437,990  438,200 437,798    0,402     7,00  437,990     7,86  437,417    0,573

4348    -7,57  437,689   -0,501    -7,07  437,188  437,400 437,347    0,053     7,00  437,190     7,05  437,243   -0,053

4349    -8,34  437,448   -1,066    -7,27  436,382  436,600 437,042   -0,442     7,00  436,427     7,01  436,434   -0,007

4350    -8,98  437,088   -1,512    -7,47  435,576  435,800 436,363   -0,563     7,00  435,732     8,12  436,855   -1,123

4351    -9,68  436,950   -2,175    -7,50  434,775  435,000 435,962   -0,962     7,00  435,037     8,09  436,124   -1,087

4352   -10,04  436,519   -2,544    -7,50  433,975  434,200 435,619   -1,419     7,00  434,342     8,67  436,015   -1,673

4353   -10,64  436,273   -3,137    -7,50  433,136  433,400 434,715   -1,315     7,00  433,647     8,84  435,490   -1,843

4354   -10,98  435,699   -3,476    -7,50  432,223  432,600 434,204   -1,604     7,00  432,952     8,66  434,615   -1,663

4355   -11,07  434,917   -3,567    -7,50  431,350  431,800 434,443   -2,643     7,00  432,220     8,50  433,716   -1,496

4356   -11,07  434,130   -3,565    -7,50  430,565  431,015 434,147   -3,132     7,00  431,435     8,89  433,321   -1,886

4357   -11,22  433,535   -3,724    -7,50  429,811  430,261 433,577   -3,316     7,00  430,681     9,57  433,246   -2,565

4358   -10,90  432,585   -3,404    -7,50  429,181  429,538 432,747   -3,209     7,00  429,870     9,58  432,448   -2,578

4359   -10,53  431,629   -3,029    -7,50  428,600  428,844 431,796   -2,952     7,00  429,072     9,81  431,880   -2,808

4360   -10,23  430,688   -2,731    -7,50  427,957  428,182 430,568   -2,386     7,00  428,305     9,43  430,739   -2,434

4361    -9,05  428,873   -1,548    -7,50  427,325  427,550 429,054   -1,504     7,00  427,568     8,69  429,256   -1,688

4362    -8,03  427,309   -0,599    -7,43  426,710  426,933 427,217   -0,284     7,00  426,846     7,82  427,664   -0,818

4363    -7,44  426,310   -0,210    -7,23  426,100  426,317 427,373   -1,056     7,00  426,125     8,42  427,547   -1,422

4364    -7,19  425,684   -0,152    -7,03  425,532  425,743 426,307   -0,564     7,00  425,533     8,26  426,793   -1,260

4365    -7,12  424,971    0,076    -7,00  425,047  425,257 425,369   -0,112     7,00  425,047     7,61  425,657   -0,610

4366    -8,22  423,833    0,815    -7,00  424,648  424,858 424,756    0,102     7,00  424,648     7,24  424,889   -0,241

4367   -10,11  422,260    2,075    -7,00  424,335  424,545 422,042    2,503     7,00  424,335    10,11  422,265    2,070

4368   -11,51  421,102    3,008    -7,00  424,110  424,320 420,521    3,799     7,00  424,110    12,38  420,521    3,589
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4369   -12,89  420,043    3,929    -7,00  423,972  424,182 418,684    5,498     7,00  423,972    14,42  419,023    4,949

4370   -19,39  415,662    8,258    -7,00  423,920  424,130 416,779    7,351     7,00  423,920    17,45  416,952    6,968

4371   -14,58  418,903    5,052    -7,00  423,955  424,165 417,876    6,289     7,00  423,955    16,44  417,664    6,291

4372   -12,22  420,597    3,481    -7,00  424,078  424,288 419,142    5,146     7,00  424,078    13,03  420,055    4,023

4373    -9,09  422,892    1,395    -7,00  424,287  424,497 421,623    2,874     7,00  424,287    13,04  420,263    4,024

4374    -8,40  425,983   -1,400    -7,00  424,583  424,793 423,706    1,087     7,00  424,583    10,56  422,210    2,373

4375   -10,41  428,373   -3,407    -7,00  424,966  425,176 426,309   -1,133     7,00  424,966     7,39  425,360   -0,394

4376   -19,07  434,360   -8,924    -7,00  425,436  425,646 429,500   -3,854     7,00  425,436     8,60  427,036   -1,600

Banqueta-14,00  432,436

Banqueta-17,00  432,286

4377   -28,40  441,096  -15,103    -7,00  425,993  426,203 433,436   -7,233     7,00  425,993    10,26  429,250   -3,257

Banqueta-14,00  432,993

Banqueta-17,00  432,843

Banqueta-24,00  439,843

Banqueta-27,00  439,693

4378   -19,70  436,144   -9,551    -7,00  426,593  426,803 429,516   -2,713     7,00  426,593     7,73  427,328   -0,735

Banqueta-14,00  433,593

Banqueta-17,00  433,443

4379    -8,75  428,875   -1,683    -7,07  427,192  427,404 427,827   -0,423     7,00  427,194     7,34  426,964    0,230

4380    -7,95  428,477   -0,690    -7,26  427,787  428,004 427,965    0,039     7,00  427,794     7,84  427,236    0,558

4381    -8,04  428,970   -0,589    -7,45  428,381  428,605 428,468    0,137     7,00  428,432     8,54  427,407    1,025

4382    -7,73  429,209   -0,229    -7,50  428,980  429,205 429,141    0,064     7,00  429,137     8,80  427,938    1,199

4383    -8,14  429,175    0,423    -7,50  429,598  429,823 428,655    1,168     7,00  429,864    10,65  427,430    2,434

4384    -8,31  429,711    0,539    -7,50  430,250  430,475 429,425    1,050     7,00  430,633    10,97  427,988    2,645

4385    -8,14  430,442    0,425    -7,50  430,867  431,161 430,364    0,797     7,00  431,436    11,76  428,260    3,176

4386    -7,50  431,510   -0,003    -7,50  431,507  431,882 430,871    1,011     7,00  432,232    11,53  429,210    3,022

4387    -7,62  432,385   -0,122    -7,50  432,263  432,638 431,387    1,251     7,00  432,988    10,71  430,513    2,475

4388    -7,55  433,211   -0,046    -7,50  433,165  433,427 431,774    1,653     7,00  433,673    10,00  431,674    1,999

4389    -7,81  434,340   -0,313    -7,50  434,027  434,252 432,660    1,592     7,00  434,380     9,23  432,895    1,485

4390    -8,09  435,479   -0,594    -7,50  434,885  435,110 434,314    0,796     7,00  435,122     8,74  433,965    1,157

4391    -8,45  436,712   -0,951    -7,50  435,761  435,986 435,685    0,301     7,00  435,892     7,51  435,553    0,339

4392    -8,57  437,808   -1,168    -7,40  436,640  436,862 436,934   -0,072     7,00  436,663     7,38  437,041   -0,378
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4393    -9,10  439,413   -1,891    -7,21  437,522  437,738 438,016   -0,278     7,00  437,528     8,24  438,770   -1,242

4394    -8,75  440,137   -1,734    -7,02  438,403  438,614 439,787   -1,173     7,00  438,404     8,49  439,893   -1,489

4395    -9,11  441,392   -2,112    -7,00  439,280  439,490 440,914   -1,424     7,00  439,280     9,25  441,534   -2,254

4396    -9,54  442,679   -2,537    -7,00  440,142  440,352 442,223   -1,871     7,00  440,142     9,60  442,744   -2,602

4397   -10,24  444,219   -3,244    -7,00  440,975  441,185 442,845   -1,660     7,00  440,975     9,52  443,495   -2,520

4398   -10,14  444,918   -3,137    -7,00  441,781  441,991 443,568   -1,577     7,00  441,781     8,98  443,760   -1,979

4399   -10,53  446,092   -3,533    -7,00  442,559  442,769 444,788   -2,019     7,00  442,559     9,96  445,517   -2,958

4400   -10,19  446,501   -3,192    -7,00  443,309  443,519 445,734   -2,215     7,00  443,309     9,68  445,992   -2,683

4401    -9,78  446,814   -2,783    -7,00  444,031  444,241 446,266   -2,025     7,00  444,031    10,38  447,411   -3,380

4402    -9,62  447,340   -2,616    -7,00  444,724  444,934 446,767   -1,833     7,00  444,724     9,69  447,411   -2,687

4403    -9,13  447,519   -2,129    -7,00  445,390  445,600 447,223   -1,623     7,00  445,390     9,43  447,820   -2,430

4404    -9,10  448,124   -2,096    -7,00  446,028  446,238 447,394   -1,156     7,00  446,028     9,28  448,305   -2,277

4405    -7,92  447,555   -0,917    -7,00  446,638  446,848 447,700   -0,852     7,00  446,638     8,55  448,189   -1,551

4406    -7,57  447,791   -0,572    -7,00  447,219  447,429 447,793   -0,364     7,00  447,219     8,24  448,461   -1,242

4407    -7,14  447,914   -0,141    -7,00  447,773  447,983 447,888    0,095     7,00  447,773     7,97  448,743   -0,970

4408    -7,21  448,157    0,142    -7,00  448,299  448,509 448,198    0,311     7,00  448,299     7,57  448,866   -0,567

4409    -7,52  448,448    0,348    -7,00  448,796  449,006 448,496    0,510     7,00  448,796     7,06  448,851   -0,055

4410    -8,00  448,616    0,664    -7,00  449,280  449,490 448,822    0,668     7,00  449,280     7,41  449,009    0,271

4411    -8,38  448,846    0,918    -7,00  449,764  449,974 449,058    0,916     7,00  449,764     7,67  449,320    0,444

4412    -8,64  449,154    1,093    -7,00  450,247  450,457 449,196    1,261     7,00  450,247     8,67  449,134    1,113

4413    -8,95  449,434    1,297    -7,00  450,731  450,941 449,484    1,457     7,00  450,731     9,02  449,384    1,347

4414    -9,17  449,767    1,448    -7,00  451,215  451,425 449,946    1,479     7,00  451,215     9,06  449,841    1,374

4415    -9,33  450,148    1,550    -7,00  451,698  451,908 450,672    1,236     7,00  451,698     8,77  450,520    1,178

4416    -9,51  450,510    1,672    -7,00  452,182  452,392 450,859    1,533     7,00  452,182     9,10  450,786    1,396

4417    -9,42  451,056    1,610    -7,00  452,666  452,876 451,284    1,592     7,00  452,666     9,21  451,194    1,472

4418    -9,32  451,602    1,547    -7,00  453,149  453,359 452,567    0,792     7,00  453,149     8,56  452,110    1,039

4419    -7,74  453,140    0,493    -7,00  453,633  453,843 453,506    0,337     7,00  453,633     7,78  453,115    0,518

4420    -7,30  453,920    0,197    -7,00  454,117  454,327 453,732    0,595     7,00  454,117     7,13  454,028    0,089

4421    -7,18  454,779   -0,179    -7,00  454,600  454,810 454,743    0,067     7,00  454,600     7,17  454,767   -0,167

4422    -7,79  455,878   -0,794    -7,00  455,084  455,294 455,748   -0,454     7,00  455,084     7,39  455,472   -0,388

4423    -7,85  456,415   -0,847    -7,00  455,568  455,778 456,518   -0,740     7,00  455,568     7,62  456,188   -0,620

4424    -8,88  457,926   -1,875    -7,00  456,051  456,261 457,727   -1,466     7,00  456,051     8,76  457,809   -1,758

Página I - 49 Dist.          : distância ao eixo
Cob           : se (+) ATERRO, diferença de cota do offset ao bordo
                  se (-) CORTE,     diferença de cota do offset ao bordo



25/07/17

Estaca + fração
Dist. Cota Cob 

 Offset esquerdo  Bordo esquerdo

Dist. Cota Eixo

Cota

Terreno Vermelha Dist. Cota

Offset direito Bordo direito

Dist. Cota Cob 

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

4425    -9,02  458,550   -2,015    -7,00  456,535  456,745 457,940   -1,195     7,00  456,535     8,27  457,803   -1,268

4426    -9,09  459,103   -2,084    -7,00  457,019  457,229 458,381   -1,152     7,00  457,019     8,20  458,219   -1,200

4427    -8,66  459,159   -1,657    -7,00  457,502  457,712 458,899   -1,187     7,00  457,502     8,13  458,629   -1,127

4428    -8,03  459,017   -1,031    -7,00  457,986  458,196 459,334   -1,138     7,00  457,986     8,33  459,315   -1,329

4429    -8,19  459,659   -1,189    -7,00  458,470  458,680 460,410   -1,730     7,00  458,470     8,49  459,959   -1,489

4430    -8,21  460,167   -1,214    -7,00  458,953  459,163 460,626   -1,463     7,00  458,953     8,50  460,453   -1,500

4431    -8,20  460,639   -1,202    -7,00  459,437  459,647 460,703   -1,056     7,00  459,437     8,44  460,872   -1,435

4432    -8,39  461,309   -1,388    -7,00  459,921  460,131 461,171   -1,040     7,00  459,921     8,62  461,542   -1,621

4433    -8,27  461,672   -1,268    -7,00  460,404  460,614 461,244   -0,630     7,00  460,404     7,94  461,341   -0,937

4434    -8,27  462,151   -1,266    -7,00  460,885  461,095 461,537   -0,442     7,00  460,885     7,54  461,429   -0,544

4435    -8,62  462,983   -1,618    -7,00  461,365  461,575 461,785   -0,210     7,00  461,365     7,42  461,787   -0,422

4436    -8,11  462,955   -1,112    -7,00  461,843  462,053 461,979    0,074     7,00  461,843     7,32  462,159   -0,316

4437    -7,79  463,107   -0,787    -7,00  462,320  462,530 462,297    0,233     7,00  462,320     7,85  463,173   -0,853

4438    -7,08  462,874   -0,078    -7,00  462,796  463,006 462,715    0,291     7,00  462,796     7,01  462,802   -0,006

4439    -7,24  463,109    0,162    -7,00  463,271  463,481 462,933    0,548     7,00  463,271     7,70  462,805    0,466

4440    -7,15  463,647    0,098    -7,00  463,745  463,955 463,084    0,871     7,00  463,745     7,70  463,278    0,467

4441    -7,45  463,919    0,301    -7,00  464,220  464,430 463,186    1,244     7,00  464,220     8,04  463,526    0,694

4442    -8,05  463,996    0,699    -7,00  464,695  464,905 463,379    1,526     7,00  464,695     9,64  462,932    1,763

4443    -8,61  464,099    1,070    -7,00  465,169  465,379 463,636    1,743     7,00  465,169     9,45  463,538    1,631

4444    -7,83  465,092    0,552    -7,00  465,644  465,854 464,438    1,416     7,00  465,644     8,01  464,974    0,670

4445    -7,14  466,026    0,093    -7,00  466,119  466,329 464,872    1,457     7,00  466,119     7,58  465,735    0,384

4446    -7,62  466,188    0,411    -7,00  466,599  466,809 465,332    1,477     7,00  466,599     7,67  466,151    0,448

4447    -9,32  465,545    1,545    -7,00  467,090  467,300 466,179    1,121     7,00  467,090    10,33  464,869    2,221

4448    -8,06  466,888    0,705    -7,00  467,593  467,803 466,711    1,092     7,00  467,593     8,92  466,311    1,282

4449    -7,38  467,855    0,251    -7,00  468,106  468,316 467,240    1,076     7,00  468,106     8,51  467,097    1,009

4450    -7,10  468,563    0,068    -7,00  468,631  468,841 467,989    0,852     7,00  468,631     8,00  467,963    0,668

4451    -7,45  469,615   -0,449    -7,00  469,166  469,376 469,001    0,375     7,00  469,166     7,30  469,471   -0,305

4452    -8,55  471,262   -1,549    -7,00  469,713  469,923 470,441   -0,518     7,00  469,713     8,12  470,833   -1,120

4453    -8,61  471,879   -1,609    -7,00  470,270  470,480 471,528   -1,048     7,00  470,270     8,37  471,635   -1,365

4454    -8,44  472,281   -1,442    -7,00  470,839  471,049 471,945   -0,896     7,00  470,839     9,01  472,846   -2,007

4455    -8,53  472,946   -1,527    -7,00  471,419  471,629 472,471   -0,842     7,00  471,419     9,01  473,426   -2,007

4456    -8,46  473,461   -1,457    -7,00  472,004  472,214 473,199   -0,985     7,00  472,004     8,63  473,629   -1,625

Página I - 50 Dist.          : distância ao eixo
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Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

4457    -8,46  474,053   -1,464    -7,00  472,589  472,799 473,663   -0,864     7,00  472,589     8,66  474,246   -1,657

4458    -9,17  475,341   -2,166    -7,00  473,175  473,385 474,125   -0,740     7,00  473,175     8,60  474,772   -1,597

4459    -8,39  475,154   -1,394    -7,00  473,760  473,970 474,665   -0,695     7,00  473,760     8,55  475,313   -1,553

4460    -8,48  475,822   -1,477    -7,00  474,345  474,555 475,102   -0,547     7,00  474,345     8,20  475,549   -1,204

4461    -8,39  476,323   -1,392    -7,00  474,931  475,141 475,435   -0,294     7,00  474,931     8,34  476,266   -1,335

4462    -8,33  476,844   -1,328    -7,00  475,516  475,726 475,931   -0,205     7,00  475,516     8,25  476,766   -1,250

4463    -8,07  477,169   -1,068    -7,00  476,101  476,311 476,617   -0,306     7,00  476,101     7,74  476,844   -0,743

4464    -7,99  477,680   -0,994    -7,00  476,686  476,896 476,919   -0,023     7,00  476,686     7,69  477,374   -0,688

4465    -7,68  477,952   -0,680    -7,00  477,272  477,482 477,335    0,147     7,00  477,272     7,43  477,698   -0,426

4466    -7,39  478,236   -0,392    -7,00  477,844  478,054 477,679    0,375     7,00  477,844     7,11  477,771    0,073

4467    -7,06  478,352    0,037    -7,00  478,389  478,599 477,945    0,654     7,00  478,389     7,69  477,932    0,457

4468    -7,07  478,982   -0,074    -7,00  478,908  479,118 478,161    0,957     7,00  478,908     7,95  478,276    0,632

4469    -7,53  479,045    0,355    -7,00  479,400  479,610 478,864    0,746     7,00  479,400     8,07  478,691    0,709

4470    -7,03  479,891   -0,025    -7,00  479,866  480,076 479,385    0,691     7,00  479,866     7,75  479,367    0,499

4471    -7,09  480,399   -0,094    -7,00  480,305  480,515 479,907    0,608     7,00  480,305     8,14  479,548    0,757

4472    -7,15  480,621    0,097    -7,00  480,718  480,928 480,514    0,414     7,00  480,718     7,78  480,200    0,518

4473    -7,09  481,194   -0,090    -7,00  481,104  481,314 481,172    0,142     7,00  481,104     7,46  480,799    0,305

4474   -10,06  481,951   -0,562    -9,49  481,389  481,674 481,691   -0,017     7,00  481,464     7,15  481,366    0,098

4480   -14,68  483,863   -0,677   -14,00  483,186  483,606 483,774   -0,168     7,00  483,396     7,29  483,684   -0,288

4481    -8,96  484,301   -0,625    -8,33  483,676  483,926 483,993   -0,067     7,00  483,716     7,19  483,902   -0,186

4482    -7,61  484,645   -0,610    -7,00  484,035  484,245 484,239    0,006     7,00  484,035     7,54  484,573   -0,538

4483    -7,54  484,895   -0,540    -7,00  484,355  484,565 484,690   -0,125     7,00  484,355     7,57  484,929   -0,574

4484    -7,18  484,852   -0,177    -7,00  484,675  484,885 485,053   -0,168     7,00  484,675     7,22  484,897   -0,222

4485    -7,44  485,437   -0,442    -7,00  484,995  485,205 485,230   -0,025     7,00  484,995     7,21  485,208   -0,213

4486    -7,08  485,392   -0,078    -7,00  485,314  485,524 485,427    0,097     7,00  485,314     7,65  485,963   -0,649

4487    -7,19  485,510    0,124    -7,00  485,634  485,844 485,653    0,191     7,00  485,634     7,60  486,236   -0,602

4488    -7,34  485,728    0,226    -7,00  485,954  486,164 485,921    0,243     7,00  485,954     7,44  486,391   -0,437

4489    -7,43  485,987    0,287    -7,00  486,274  486,484 486,198    0,286     7,00  486,274     7,49  486,760   -0,486

4490    -7,23  486,438    0,155    -7,00  486,593  486,803 486,507    0,296     7,00  486,593     7,29  486,885   -0,292

4491    -7,41  486,637    0,276    -7,00  486,913  487,123 486,953    0,170     7,00  486,913     7,37  487,285   -0,372

4492    -7,19  487,107    0,126    -7,00  487,233  487,443 487,339    0,104     7,00  487,233     7,57  487,805   -0,572

4493    -7,29  487,358    0,195    -7,00  487,553  487,763 487,396    0,367     7,00  487,553     7,52  488,074   -0,521
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NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

4494    -7,37  487,627    0,246    -7,00  487,873  488,083 487,584    0,499     7,00  487,873     7,44  488,310   -0,437

4495    -7,36  487,951    0,241    -7,00  488,192  488,402 487,892    0,510     7,00  488,192     7,77  488,957   -0,765

4496    -7,27  488,330    0,182    -7,00  488,512  488,722 488,276    0,446     7,00  488,512     7,97  489,481   -0,969

4497    -7,06  488,888   -0,056    -7,00  488,832  489,042 488,696    0,346     7,00  488,832     7,95  489,778   -0,946

4498    -7,17  489,411   -0,172    -7,00  489,239  489,362 489,192    0,170     7,22  489,145     8,55  490,482   -1,337

4499    -8,05  490,710   -1,047    -7,00  489,663  489,681 489,782   -0,101     7,48  489,457     8,49  490,472   -1,015

4500    -7,62  490,719   -0,616    -7,00  490,103  490,001 490,396   -0,395     7,50  489,776     8,57  490,842   -1,066

4501    -7,36  490,903   -0,358    -7,00  490,545  490,321 490,960   -0,639     7,50  490,081     9,14  491,723   -1,642

4502    -7,38  491,364   -0,377    -7,00  490,987  490,641 491,454   -0,813     7,50  490,269     9,28  492,049   -1,780

4503    -7,31  491,741   -0,311    -7,00  491,430  490,960 491,845   -0,885     7,50  490,458     9,56  492,517   -2,059

4504    -7,35  492,125   -0,355    -7,00  491,770  491,280 491,974   -0,694     7,50  490,755     8,48  491,730   -0,975
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NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: RAMO 1

2 + 10,000    -1,02  442,993    0,013    -1,00  443,006  443,036 443,009    0,027     8,00  443,276     8,14  443,185    0,091

3    -1,21  442,919    0,140    -1,00  443,059  443,089 442,959    0,130     8,00  443,329     8,22  443,184    0,145

3 + 10,000    -1,20  442,998    0,130    -1,00  443,128  443,158 443,067    0,091     8,00  443,398     8,01  443,410   -0,012

4    -1,05  443,259   -0,048    -1,00  443,211  443,241 443,334   -0,093     8,00  443,481     8,31  443,791   -0,310

4 + 10,000    -1,55  443,860   -0,550    -1,00  443,310  443,340 443,964   -0,624     8,00  443,580     8,38  443,956   -0,376

5    -1,36  443,782   -0,359    -1,00  443,423  443,453 443,773   -0,320     8,00  443,693     8,02  443,712   -0,019
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Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: RAMO 2

1 + 10,000    -8,03  443,199    0,022    -8,00  443,221  442,981 442,288    0,693     1,00  442,951     2,17  442,170    0,781

2    -8,43  442,973    0,287    -8,00  443,260  443,020 442,296    0,724     1,00  442,990     2,31  442,116    0,874

2 + 10,000    -8,83  442,773    0,553    -8,00  443,326  443,086 442,181    0,905     1,00  443,056     2,52  442,046    1,010

3    -9,03  442,732    0,685    -8,00  443,417  443,177 442,356    0,821     1,00  443,147     2,34  442,254    0,893

3 + 10,000    -8,97  442,889    0,646    -8,00  443,535  443,295 442,606    0,689     1,00  443,265     2,15  442,497    0,768

4    -8,78  443,158    0,521    -8,00  443,679  443,439 442,885    0,554     1,00  443,409     1,90  442,808    0,601

4 + 10,000    -8,75  443,348    0,501    -8,00  443,849  443,609 443,169    0,440     1,00  443,579     1,63  443,157    0,422

5    -8,72  443,567    0,478    -8,00  444,045  443,805 443,267    0,538     1,00  443,775     1,82  443,226    0,549

5 + 10,000    -8,43  443,970    0,284    -8,00  444,254  444,014 443,744    0,270     1,00  443,984     1,38  443,732    0,252
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Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: RAMO 3

1    -9,21  444,057    0,138    -9,00  444,195  443,925 444,074   -0,149     1,00  443,895     1,20  444,097   -0,202

1 + 10,000    -9,31  443,856    0,207    -9,00  444,063  443,793 443,901   -0,108     1,00  443,763     1,16  443,925   -0,162

2    -9,40  443,726    0,263    -9,00  443,989  443,719 443,793   -0,074     1,00  443,689     1,15  443,834   -0,145
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III.3 – TREVO PONTE 
BRANCA 
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Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: RAMO 1

2 + 10,000    -1,37  482,101   -0,365    -1,00  481,736  481,766 482,070   -0,304     8,00  482,006     8,05  482,056   -0,050

3    -1,44  482,367   -0,442    -1,00  481,925  481,955 482,336   -0,381     8,00  482,195     8,13  482,329   -0,134

3 + 10,000    -1,45  482,561   -0,448    -1,00  482,113  482,143 482,530   -0,387     8,00  482,383     8,17  482,552   -0,169

4    -1,41  482,713   -0,411    -1,00  482,302  482,332 482,745   -0,413     8,00  482,572     8,11  482,677   -0,105

4 + 10,000    -1,52  483,007   -0,517    -1,00  482,490  482,520 483,031   -0,511     8,00  482,760     8,11  482,868   -0,108

5    -1,47  483,144   -0,465    -1,00  482,679  482,709 483,119   -0,410     8,00  482,949     8,03  482,979   -0,030

5 + 10,000    -1,42  483,286   -0,418    -1,00  482,868  482,898 483,260   -0,362     8,00  483,138     8,06  483,098    0,040

6    -1,38  483,433   -0,377    -1,00  483,056  483,086 483,508   -0,422     8,00  483,326     8,16  483,481   -0,155
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Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: RAMO 2

1 + 10,000    -8,41  482,120   -0,404    -8,00  481,716  481,476 481,700   -0,224     1,00  481,446     1,20  481,641   -0,195

2    -8,33  482,167   -0,332    -8,00  481,835  481,595 481,659   -0,064     1,00  481,565     1,07  481,631   -0,066

2 + 10,000    -8,45  482,269   -0,453    -8,00  481,816  481,576 481,674   -0,098     1,00  481,546     1,00  481,547   -0,001

3    -8,57  482,231   -0,573    -8,00  481,658  481,418 482,093   -0,675     1,00  481,388     1,43  481,821   -0,433

3 + 10,000    -8,35  481,712   -0,351    -8,00  481,361  481,121 481,182   -0,061     1,00  481,091     1,07  481,156   -0,065

4    -8,12  481,114   -0,118    -8,00  480,996  480,756 480,885   -0,129     1,00  480,726     1,14  480,861   -0,135

4 + 10,000    -8,15  480,778   -0,148    -8,00  480,630  480,390 480,524   -0,134     1,00  480,360     1,14  480,502   -0,142

5    -8,18  480,446   -0,182    -8,00  480,264  480,024 480,252   -0,228     1,00  479,994     1,23  480,219   -0,225
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Dist. Cota Cob 

 Offset esquerdo  Bordo esquerdo

Dist. Cota Eixo

Cota

Terreno Vermelha Dist. Cota

Offset direito Bordo direito

Dist. Cota Cob 

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA

NOTA DE SERVIÇO

Sub-trecho: RAMO 3

0    -8,04  480,305   -0,041    -8,00  480,264  480,024 480,350   -0,326     1,00  479,994     1,42  480,414   -0,420

0 + 10,000    -8,22  480,743   -0,216    -8,00  480,527  480,287 480,739   -0,452     1,00  480,257     1,43  480,688   -0,431

1    -8,32  481,105   -0,315    -8,00  480,790  480,550 480,755   -0,205     1,00  480,520     1,15  480,671   -0,151

1 + 10,000    -8,40  481,452   -0,399    -8,00  481,053  480,813 480,969   -0,156     1,00  480,783     1,14  480,927   -0,144

2    -8,31  481,621   -0,305    -8,00  481,316  481,076 481,214   -0,138     1,00  481,046     1,12  481,165   -0,119

2 + 10,000    -8,34  481,916   -0,336    -8,00  481,580  481,340 481,671   -0,331     1,00  481,310     1,37  481,677   -0,367

3    -8,38  482,222   -0,379    -8,00  481,843  481,603 482,249   -0,646     1,00  481,573     1,73  482,301   -0,728

3 + 10,000    -8,31  482,419   -0,313    -8,00  482,106  481,866 481,965   -0,099     1,00  481,836     1,16  481,991   -0,155

4    -8,28  482,650   -0,281    -8,00  482,369  482,129 482,028    0,101     1,00  482,099     1,26  481,925    0,174

4 + 10,000    -8,08  482,707   -0,075    -8,00  482,632  482,392 482,138    0,254     1,00  482,362     1,50  482,028    0,334

5    -8,05  482,944   -0,049    -8,00  482,895  482,655 482,702   -0,047     1,00  482,625     1,02  482,643   -0,018

5 + 10,000    -8,22  483,375   -0,217    -8,00  483,158  482,918 483,240   -0,322     1,00  482,888     1,30  483,191   -0,303

6    -8,17  483,592   -0,171    -8,00  483,421  483,181 483,633   -0,452     1,00  483,151     1,44  483,586   -0,435
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 IV.1

IV - CÁLCULO DE VOLUMES  



 IV.2

IV.1 – FAIXAS E 
ACOSTAMENTOS



Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

      3,29       2,25        20,27        20,27         0,00         0,00  3.999.979,73      3034         11,25         11,25

      7,11       1,95       145,86       166,13         0,00         0,00  3.999.833,87      3035         39,00         50,25

      5,91       1,63       121,06       287,19         0,00         0,00  3.999.712,81      3036         32,60         82,85

      2,99       1,85        40,74       327,93         0,00         0,00  3.999.672,07      3037         37,00        119,85

      3,05       2,82        22,90       350,83         0,00         0,00  3.999.649,17      3038         56,40        176,25

      3,86       1,10        78,36       429,19         0,00         0,00  3.999.570,81      3039         22,00        198,25

      7,91       1,40       177,66       606,85         0,00         0,00  3.999.393,15      3040         28,00        226,25

      5,24       2,26        91,04       697,89         0,00         0,00  3.999.302,11      3041         45,20        271,45

      3,77       3,23        33,42       731,31         0,00         0,00  3.999.268,69      3042         64,60        336,05

      0,00       4,77         0,00       731,31        95,40        95,40  3.999.364,09      3043          0,00        336,05

      0,00      11,77         0,00       731,31       235,40       330,80  3.999.599,49      3044          0,00        336,05

      0,00       7,04         0,00       731,31       140,80       471,60  3.999.740,29      3045          0,00        336,05

      0,00       4,50         0,00       731,31        90,00       561,60  3.999.830,29      3046          0,00        336,05

      0,00       1,99         0,00       731,31        39,80       601,40  3.999.870,09      3047          0,00        336,05

      4,50       0,76       101,80       833,11         0,00       601,40  3.999.768,29      3048         15,20        351,25

      5,65       0,55       135,90       969,01         0,00       601,40  3.999.632,39      3049         11,00        362,25

      7,57       0,00       196,82     1.165,83         0,00       601,40  3.999.435,57      3050          0,00        362,25

      3,65       1,20        70,90     1.236,73         0,00       601,40  3.999.364,67      3051         24,00        386,25

     11,97       0,00       311,22     1.547,95         0,00       601,40  3.999.053,45      3052          0,00        386,25

     14,56       0,00       378,56     1.926,51         0,00       601,40  3.998.674,89      3053          0,00        386,25

      8,49       0,38       213,14     2.139,65         0,00       601,40  3.998.461,75      3054          7,60        393,85

     14,79       0,00       384,54     2.524,19         0,00       601,40  3.998.077,21      3055          0,00        393,85

     12,51       0,00       325,26     2.849,45         0,00       601,40  3.997.751,95      3056          0,00        393,85

      7,45       0,22       189,30     3.038,75         0,00       601,40  3.997.562,65      3057          4,40        398,25

      3,72       0,11        94,52     3.133,27         0,00       601,40  3.997.468,13      3058          2,20        400,45

      0,00       8,30         0,00     3.133,27       166,00       767,40  3.997.634,13      3059          0,00        400,45

      0,00      11,77         0,00     3.133,27       235,40     1.002,80  3.997.869,53      3060          0,00        400,45

      0,00      23,92         0,00     3.133,27       478,40     1.481,20  3.998.347,93      3061          0,00        400,45

      0,00      23,15         0,00     3.133,27       463,00     1.944,20  3.998.810,93      3062          0,00        400,45

      0,00      29,82         0,00     3.133,27       596,40     2.540,60  3.999.407,33      3063          0,00        400,45

      0,00      42,61         0,00     3.133,27       852,20     3.392,80  4.000.259,53      3064          0,00        400,45

      0,00      58,93         0,00     3.133,27     1.178,60     4.571,40  4.001.438,13      3065          0,00        400,45

      0,00      64,94         0,00     3.133,27     1.298,80     5.870,20  4.002.736,93      3066          0,00        400,45

Página II - 1



Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

      0,00      74,43         0,00     3.133,27     1.488,60     7.358,80  4.004.225,53      3067          0,00        400,45

      0,00      94,29         0,00     3.133,27     1.885,80     9.244,60  4.006.111,33      3068          0,00        400,45

      0,00     116,65         0,00     3.133,27     2.333,00    11.577,60  4.008.444,33      3069          0,00        400,45

      0,00     122,74         0,00     3.133,27     2.454,80    14.032,40  4.010.899,13      3070          0,00        400,45

      0,00     124,65         0,00     3.133,27     2.493,00    16.525,40  4.013.392,13      3071          0,00        400,45

      0,00     125,01         0,00     3.133,27     2.500,20    19.025,60  4.015.892,33      3072          0,00        400,45

      0,00     116,99         0,00     3.133,27     2.339,80    21.365,40  4.018.232,13      3073          0,00        400,45

      0,00     103,40         0,00     3.133,27     2.068,00    23.433,40  4.020.300,13      3074          0,00        400,45

      0,00      80,75         0,00     3.133,27     1.615,00    25.048,40  4.021.915,13      3075          0,00        400,45

      0,00      61,65         0,00     3.133,27     1.233,00    26.281,40  4.023.148,13      3076          0,00        400,45

      0,00      33,88         0,00     3.133,27       677,60    26.959,00  4.023.825,73      3077          0,00        400,45

      0,00      15,22         0,00     3.133,27       304,40    27.263,40  4.024.130,13      3078          0,00        400,45

      6,02       2,18       112,92     3.246,19         0,00    27.263,40  4.024.017,21      3079         43,60        444,05

     18,53       0,00       481,78     3.727,97         0,00    27.263,40  4.023.535,43      3080          0,00        444,05

     30,29       0,00       787,54     4.515,51         0,00    27.263,40  4.022.747,89      3081          0,00        444,05

     43,31       0,00     1.126,06     5.641,57         0,00    27.263,40  4.021.621,83      3082          0,00        444,05

     49,36       0,00     1.283,36     6.924,93         0,00    27.263,40  4.020.338,47      3083          0,00        444,05

     48,39       0,00     1.258,14     8.183,07         0,00    27.263,40  4.019.080,33      3084          0,00        444,05

     48,15       0,00     1.251,90     9.434,97         0,00    27.263,40  4.017.828,43      3085          0,00        444,05

     39,49       0,00     1.026,74    10.461,71         0,00    27.263,40  4.016.801,69      3086          0,00        444,05

     32,27       0,00       839,02    11.300,73         0,00    27.263,40  4.015.962,67      3087          0,00        444,05

     27,00       0,00       702,00    12.002,73         0,00    27.263,40  4.015.260,67      3088          0,00        444,05

     21,72       0,00       564,72    12.567,45         0,00    27.263,40  4.014.695,95      3089          0,00        444,05

     12,38       0,00       321,88    12.889,33         0,00    27.263,40  4.014.374,07      3090          0,00        444,05

      5,72       0,41       140,52    13.029,85         0,00    27.263,40  4.014.233,55      3091          8,20        452,25

      0,00       4,93         0,00    13.029,85        98,60    27.362,00  4.014.332,15      3092          0,00        452,25

      0,00      13,48         0,00    13.029,85       269,60    27.631,60  4.014.601,75      3093          0,00        452,25

      0,00      24,63         0,00    13.029,85       492,60    28.124,20  4.015.094,35      3094          0,00        452,25

      0,00      38,64         0,00    13.029,85       772,80    28.897,00  4.015.867,15      3095          0,00        452,25

      0,00      45,84         0,00    13.029,85       916,80    29.813,80  4.016.783,95      3096          0,00        452,25

      0,00      75,29         0,00    13.029,85     1.505,80    31.319,60  4.018.289,75      3097          0,00        452,25

      0,00      94,28         0,00    13.029,85     1.885,60    33.205,20  4.020.175,35      3098          0,00        452,25

      0,00     124,63         0,00    13.029,85     2.492,60    35.697,80  4.022.667,95      3099          0,00        452,25
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Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER
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Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

      0,00     112,89         0,00    13.029,85     2.257,80    37.955,60  4.024.925,75      3100          0,00        452,25

      0,00     112,59         0,00    13.029,85     2.251,80    40.207,40  4.027.177,55      3101          0,00        452,25

      0,00     101,38         0,00    13.029,85     2.027,60    42.235,00  4.029.205,15      3102          0,00        452,25

      0,00      87,40         0,00    13.029,85     1.748,00    43.983,00  4.030.953,15      3103          0,00        452,25

      0,00      82,98         0,00    13.029,85     1.659,60    45.642,60  4.032.612,75      3104          0,00        452,25

      0,00      68,87         0,00    13.029,85     1.377,40    47.020,00  4.033.990,15      3105          0,00        452,25

      0,00      55,68         0,00    13.029,85     1.113,60    48.133,60  4.035.103,75      3106          0,00        452,25

      0,00      40,60         0,00    13.029,85       812,00    48.945,60  4.035.915,75      3107          0,00        452,25

      0,00      27,66         0,00    13.029,85       553,20    49.498,80  4.036.468,95      3108          0,00        452,25

      0,00      16,67         0,00    13.029,85       333,40    49.832,20  4.036.802,35      3109          0,00        452,25

      0,00      10,58         0,00    13.029,85       211,60    50.043,80  4.037.013,95      3110          0,00        452,25

      3,39       3,61        15,94    13.045,79         0,00    50.043,80  4.036.998,01      3111         72,20        524,45

     10,02       0,00       260,52    13.306,31         0,00    50.043,80  4.036.737,49      3112          0,00        524,45

     12,04       0,00       313,04    13.619,35         0,00    50.043,80  4.036.424,45      3113          0,00        524,45

     13,45       0,00       349,70    13.969,05         0,00    50.043,80  4.036.074,75      3114          0,00        524,45

     16,94       0,00       440,44    14.409,49         0,00    50.043,80  4.035.634,31      3115          0,00        524,45

     18,83       0,00       489,58    14.899,07         0,00    50.043,80  4.035.144,73      3116          0,00        524,45

     22,54       0,00       586,04    15.485,11         0,00    50.043,80  4.034.558,69      3117          0,00        524,45

     25,40       0,00       660,40    16.145,51         0,00    50.043,80  4.033.898,29      3118          0,00        524,45

     31,22       0,00       811,72    16.957,23         0,00    50.043,80  4.033.086,57      3119          0,00        524,45

     26,90       0,00       699,40    17.656,63         0,00    50.043,80  4.032.387,17      3120          0,00        524,45

     23,36       0,00       607,36    18.263,99         0,00    50.043,80  4.031.779,81      3121          0,00        524,45

     23,14       0,00       601,64    18.865,63         0,00    50.043,80  4.031.178,17      3122          0,00        524,45

     24,11       0,00       626,86    19.492,49         0,00    50.043,80  4.030.551,31      3123          0,00        524,45

     22,98       0,00       597,48    20.089,97         0,00    50.043,80  4.029.953,83      3124          0,00        524,45

     22,01       0,00       572,26    20.662,23         0,00    50.043,80  4.029.381,57      3125          0,00        524,45

     19,43       0,00       505,18    21.167,41         0,00    50.043,80  4.028.876,39      3126          0,00        524,45

     19,60       0,00       509,60    21.677,01         0,00    50.043,80  4.028.366,79      3127          0,00        524,45

     19,49       0,00       506,74    22.183,75         0,00    50.043,80  4.027.860,05      3128          0,00        524,45

     19,45       0,00       505,70    22.689,45         0,00    50.043,80  4.027.354,35      3129          0,00        524,45

     19,76       0,00       513,76    23.203,21         0,00    50.043,80  4.026.840,59      3130          0,00        524,45

     20,90       0,00       543,40    23.746,61         0,00    50.043,80  4.026.297,19      3131          0,00        524,45

     21,22       0,00       551,72    24.298,33         0,00    50.043,80  4.025.745,47      3132          0,00        524,45
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Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

     23,95       0,00       622,70    24.921,03         0,00    50.043,80  4.025.122,77      3133          0,00        524,45

     26,66       0,00       693,16    25.614,19         0,00    50.043,80  4.024.429,61      3134          0,00        524,45

     31,57       0,00       820,82    26.435,01         0,00    50.043,80  4.023.608,79      3135          0,00        524,45

     34,12       0,00       887,12    27.322,13         0,00    50.043,80  4.022.721,67      3136          0,00        524,45

     36,33       0,00       944,58    28.266,71         0,00    50.043,80  4.021.777,09      3137          0,00        524,45

     36,33       0,00       944,58    29.211,29         0,00    50.043,80  4.020.832,51      3138          0,00        524,45

     38,25       0,00       994,50    30.205,79         0,00    50.043,80  4.019.838,01      3139          0,00        524,45

     35,13       0,00       913,38    31.119,17         0,00    50.043,80  4.018.924,63      3140          0,00        524,45

     28,78       0,00       748,28    31.867,45         0,00    50.043,80  4.018.176,35      3141          0,00        524,45

     21,36       0,00       555,36    32.422,81         0,00    50.043,80  4.017.620,99      3142          0,00        524,45

     15,67       0,00       407,42    32.830,23         0,00    50.043,80  4.017.213,57      3143          0,00        524,45

     10,42       0,00       270,92    33.101,15         0,00    50.043,80  4.016.942,65      3144          0,00        524,45

      4,10       0,03       106,00    33.207,15         0,00    50.043,80  4.016.836,65      3145          0,60        525,05

      3,36       2,97        27,96    33.235,11         0,00    50.043,80  4.016.808,69      3146         59,40        584,45

      0,00       5,39         0,00    33.235,11       107,80    50.151,60  4.016.916,49      3147          0,00        584,45

      0,00       7,62         0,00    33.235,11       152,40    50.304,00  4.017.068,89      3148          0,00        584,45

      0,00      11,89         0,00    33.235,11       237,80    50.541,80  4.017.306,69      3149          0,00        584,45

      0,00      15,41         0,00    33.235,11       308,20    50.850,00  4.017.614,89      3150          0,00        584,45

      0,00      19,62         0,00    33.235,11       392,40    51.242,40  4.018.007,29      3151          0,00        584,45

      0,00      26,09         0,00    33.235,11       521,80    51.764,20  4.018.529,09      3152          0,00        584,45

      0,00      31,56         0,00    33.235,11       631,20    52.395,40  4.019.160,29      3153          0,00        584,45

      0,00      25,76         0,00    33.235,11       515,20    52.910,60  4.019.675,49      3154          0,00        584,45

      0,00      17,14         0,00    33.235,11       342,80    53.253,40  4.020.018,29      3155          0,00        584,45

      0,00       9,92         0,00    33.235,11       198,40    53.451,80  4.020.216,69      3156          0,00        584,45

      4,12       0,27       101,72    33.336,83         0,00    53.451,80  4.020.114,97      3157          5,40        589,85

     13,02       0,00       338,52    33.675,35         0,00    53.451,80  4.019.776,45      3158          0,00        589,85

     11,90       0,73       294,80    33.970,15         0,00    53.451,80  4.019.481,65      3159         14,60        604,45

     15,14       0,17       390,24    34.360,39         0,00    53.451,80  4.019.091,41      3160          3,40        607,85

     27,72       0,00       720,72    35.081,11         0,00    53.451,80  4.018.370,69      3161          0,00        607,85

     45,50       0,00     1.183,00    36.264,11         0,00    53.451,80  4.017.187,69      3162          0,00        607,85

     48,11       0,00     1.250,86    37.514,97         0,00    53.451,80  4.015.936,83      3163          0,00        607,85

     61,68       0,00     1.603,68    39.118,65         0,00    53.451,80  4.014.333,15      3164          0,00        607,85

     65,40       0,00     1.700,40    40.819,05         0,00    53.451,80  4.012.632,75      3165          0,00        607,85
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     64,50       0,00     1.677,00    42.496,05         0,00    53.451,80  4.010.955,75      3166          0,00        607,85

     68,82       0,00     1.789,32    44.285,37         0,00    53.451,80  4.009.166,43      3167          0,00        607,85

     84,37       0,00     2.193,62    46.478,99         0,00    53.451,80  4.006.972,81      3168          0,00        607,85

     95,62       0,00     2.486,12    48.965,11         0,00    53.451,80  4.004.486,69      3169          0,00        607,85

     97,89       0,00     2.545,14    51.510,25         0,00    53.451,80  4.001.941,55      3170          0,00        607,85

     89,61       0,00     2.329,86    53.840,11         0,00    53.451,80  3.999.611,69      3171          0,00        607,85

     81,43       0,00     2.117,18    55.957,29         0,00    53.451,80  3.997.494,51      3172          0,00        607,85

     66,63       0,00     1.732,38    57.689,67         0,00    53.451,80  3.995.762,13      3173          0,00        607,85

     41,73       0,00     1.084,98    58.774,65         0,00    53.451,80  3.994.677,15      3174          0,00        607,85

     17,82       1,40       435,32    59.209,97         0,00    53.451,80  3.994.241,83      3175         28,00        635,85

      3,81       8,31         0,00    59.209,97        67,14    53.518,94  3.994.308,97      3176         99,06        734,91

      0,00      25,80         0,00    59.209,97       516,00    54.034,94  3.994.824,97      3177          0,00        734,91

      0,00      45,86         0,00    59.209,97       917,20    54.952,14  3.995.742,17      3178          0,00        734,91

      0,00      57,69         0,00    59.209,97     1.153,80    56.105,94  3.996.895,97      3179          0,00        734,91

      0,00      71,25         0,00    59.209,97     1.425,00    57.530,94  3.998.320,97      3180          0,00        734,91

      0,00      73,23         0,00    59.209,97     1.464,60    58.995,54  3.999.785,57      3181          0,00        734,91

      0,00      40,85         0,00    59.209,97       817,00    59.812,54  4.000.602,57      3182          0,00        734,91

      0,00      14,40         0,00    59.209,97       288,00    60.100,54  4.000.890,57      3183          0,00        734,91

      3,31       1,12        63,66    59.273,63         0,00    60.100,54  4.000.826,91      3184         22,40        757,31

      5,14       0,19       129,84    59.403,47         0,00    60.100,54  4.000.697,07      3185          3,80        761,11

      8,01       0,22       203,86    59.607,33         0,00    60.100,54  4.000.493,21      3186          4,40        765,51

      7,70       0,15       197,20    59.804,53         0,00    60.100,54  4.000.296,01      3187          3,00        768,51

     15,81       0,00       411,06    60.215,59         0,00    60.100,54  3.999.884,95      3188          0,00        768,51

     23,64       0,00       614,64    60.830,23         0,00    60.100,54  3.999.270,31      3189          0,00        768,51

     30,53       0,00       793,78    61.624,01         0,00    60.100,54  3.998.476,53      3190          0,00        768,51

     34,25       0,00       890,50    62.514,51         0,00    60.100,54  3.997.586,03      3191          0,00        768,51

     32,44       0,00       843,44    63.357,95         0,00    60.100,54  3.996.742,59      3192          0,00        768,51

     31,48       0,00       818,48    64.176,43         0,00    60.100,54  3.995.924,11      3193          0,00        768,51

     26,07       0,00       677,82    64.854,25         0,00    60.100,54  3.995.246,29      3194          0,00        768,51

     21,29       0,00       553,54    65.407,79         0,00    60.100,54  3.994.692,75      3195          0,00        768,51

     13,69       0,00       355,94    65.763,73         0,00    60.100,54  3.994.336,81      3196          0,00        768,51

     10,60       0,34       268,80    66.032,53         0,00    60.100,54  3.994.068,01      3197          6,80        775,31

      7,99       1,42       179,34    66.211,87         0,00    60.100,54  3.993.888,67      3198         28,40        803,71
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      5,47       2,90        84,22    66.296,09         0,00    60.100,54  3.993.804,45      3199         58,00        861,71

      3,64       3,94        15,84    66.311,93         0,00    60.100,54  3.993.788,61      3200         78,80        940,51

      0,00       9,02         0,00    66.311,93       180,40    60.280,94  3.993.969,01      3201          0,00        940,51

      0,00      15,51         0,00    66.311,93       310,20    60.591,14  3.994.279,21      3202          0,00        940,51

      0,00      23,38         0,00    66.311,93       467,60    61.058,74  3.994.746,81      3203          0,00        940,51

      0,00      30,51         0,00    66.311,93       610,20    61.668,94  3.995.357,01      3204          0,00        940,51

      0,00      37,23         0,00    66.311,93       744,60    62.413,54  3.996.101,61      3205          0,00        940,51

      0,00      45,55         0,00    66.311,93       911,00    63.324,54  3.997.012,61      3206          0,00        940,51

      0,00      48,89         0,00    66.311,93       977,80    64.302,34  3.997.990,41      3207          0,00        940,51

      0,00      55,74         0,00    66.311,93     1.114,80    65.417,14  3.999.105,21      3208          0,00        940,51

      0,00      58,54         0,00    66.311,93     1.170,80    66.587,94  4.000.276,01      3209          0,00        940,51

      0,00      57,65         0,00    66.311,93     1.153,00    67.740,94  4.001.429,01      3210          0,00        940,51

      0,00      56,95         0,00    66.311,93     1.139,00    68.879,94  4.002.568,01      3211          0,00        940,51

      0,00      51,46         0,00    66.311,93     1.029,20    69.909,14  4.003.597,21      3212          0,00        940,51

      0,00      46,23         0,00    66.311,93       924,60    70.833,74  4.004.521,81      3213          0,00        940,51

      0,00      41,87         0,00    66.311,93       837,40    71.671,14  4.005.359,21      3214          0,00        940,51

      0,00      39,96         0,00    66.311,93       799,20    72.470,34  4.006.158,41      3215          0,00        940,51

      0,00      36,11         0,00    66.311,93       722,20    73.192,54  4.006.880,61      3216          0,00        940,51

      0,00      31,29         0,00    66.311,93       625,80    73.818,34  4.007.506,41      3217          0,00        940,51

      0,00      29,90         0,00    66.311,93       598,00    74.416,34  4.008.104,41      3218          0,00        940,51

      0,00      24,53         0,00    66.311,93       490,60    74.906,94  4.008.595,01      3219          0,00        940,51

      0,00      22,53         0,00    66.311,93       450,60    75.357,54  4.009.045,61      3220          0,00        940,51

      0,00      18,03         0,00    66.311,93       360,60    75.718,14  4.009.406,21      3221          0,00        940,51

      0,00      13,02         0,00    66.311,93       260,40    75.978,54  4.009.666,61      3222          0,00        940,51

      0,00       9,63         0,00    66.311,93       192,60    76.171,14  4.009.859,21      3223          0,00        940,51

      0,00       5,95         0,00    66.311,93       119,00    76.290,14  4.009.978,21      3224          0,00        940,51

      0,00       3,82         0,00    66.311,93        76,40    76.366,54  4.010.054,61      3225          0,00        940,51

      3,45       2,13        47,10    66.359,03         0,00    76.366,54  4.010.007,51      3226         42,60        983,11

      4,08       1,96        66,88    66.425,91         0,00    76.366,54  4.009.940,63      3227         39,20      1.022,31

      4,25       1,41        82,30    66.508,21         0,00    76.366,54  4.009.858,33      3228         28,20      1.050,51

      5,13       0,68       119,78    66.627,99         0,00    76.366,54  4.009.738,55      3229         13,60      1.064,11

      5,05       0,47       121,90    66.749,89         0,00    76.366,54  4.009.616,65      3230          9,40      1.073,51

      6,13       0,52       148,98    66.898,87         0,00    76.366,54  4.009.467,67      3231         10,40      1.083,91
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      6,51       0,67       155,86    67.054,73         0,00    76.366,54  4.009.311,81      3232         13,40      1.097,31

      8,52       0,20       217,52    67.272,25         0,00    76.366,54  4.009.094,29      3233          4,00      1.101,31

     12,86       0,00       334,36    67.606,61         0,00    76.366,54  4.008.759,93      3234          0,00      1.101,31

     17,73       0,00       460,98    68.067,59         0,00    76.366,54  4.008.298,95      3235          0,00      1.101,31

     22,12       0,00       575,12    68.642,71         0,00    76.366,54  4.007.723,83      3236          0,00      1.101,31

     25,90       0,00       673,40    69.316,11         0,00    76.366,54  4.007.050,43      3237          0,00      1.101,31

     28,11       0,00       730,86    70.046,97         0,00    76.366,54  4.006.319,57      3238          0,00      1.101,31

     31,44       0,00       817,44    70.864,41         0,00    76.366,54  4.005.502,13      3239          0,00      1.101,31

     31,11       0,00       808,86    71.673,27         0,00    76.366,54  4.004.693,27      3240          0,00      1.101,31

     30,68       0,00       797,68    72.470,95         0,00    76.366,54  4.003.895,59      3241          0,00      1.101,31

     28,91       0,00       751,66    73.222,61         0,00    76.366,54  4.003.143,93      3242          0,00      1.101,31

     34,37       0,00       893,62    74.116,23         0,00    76.366,54  4.002.250,31      3243          0,00      1.101,31

     36,76       0,00       955,76    75.071,99         0,00    76.366,54  4.001.294,55      3244          0,00      1.101,31

     31,88       0,00       828,88    75.900,87         0,00    76.366,54  4.000.465,67      3245          0,00      1.101,31

     29,65       0,00       770,90    76.671,77         0,00    76.366,54  3.999.694,77      3246          0,00      1.101,31

     29,26       0,00       760,76    77.432,53         0,00    76.366,54  3.998.934,01      3247          0,00      1.101,31

     30,44       0,00       791,44    78.223,97         0,00    76.366,54  3.998.142,57      3248          0,00      1.101,31

     31,22       0,00       811,72    79.035,69         0,00    76.366,54  3.997.330,85      3249          0,00      1.101,31

     26,49       0,02       688,34    79.724,03         0,00    76.366,54  3.996.642,51      3250          0,40      1.101,71

     23,03       0,00       598,78    80.322,81         0,00    76.366,54  3.996.043,73      3251          0,00      1.101,71

     11,82       0,00       307,32    80.630,13         0,00    76.366,54  3.995.736,41      3252          0,00      1.101,71

      4,24       3,16        47,04    80.677,17         0,00    76.366,54  3.995.689,37      3253         63,20      1.164,91

      0,00       9,57         0,00    80.677,17       191,40    76.557,94  3.995.880,77      3254          0,00      1.164,91

      0,00      16,32         0,00    80.677,17       326,40    76.884,34  3.996.207,17      3255          0,00      1.164,91

      0,00      16,46         0,00    80.677,17       329,20    77.213,54  3.996.536,37      3256          0,00      1.164,91

      0,00      12,98         0,00    80.677,17       259,60    77.473,14  3.996.795,97      3257          0,00      1.164,91

      0,00      12,12         0,00    80.677,17       242,40    77.715,54  3.997.038,37      3258          0,00      1.164,91

      0,00      11,68         0,00    80.677,17       233,60    77.949,14  3.997.271,97      3259          0,00      1.164,91

      0,00      10,08         0,00    80.677,17       201,60    78.150,74  3.997.473,57      3260          0,00      1.164,91

      0,00       7,69         0,00    80.677,17       153,80    78.304,54  3.997.627,37      3261          0,00      1.164,91

      3,41       4,15         5,66    80.682,83         0,00    78.304,54  3.997.621,71      3262         83,00      1.247,91

      3,76       1,68        64,16    80.746,99         0,00    78.304,54  3.997.557,55      3263         33,60      1.281,51

      4,91       1,03       107,06    80.854,05         0,00    78.304,54  3.997.450,49      3264         20,60      1.302,11
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      7,38       1,57       160,48    81.014,53         0,00    78.304,54  3.997.290,01      3265         31,40      1.333,51

      9,47       0,88       228,62    81.243,15         0,00    78.304,54  3.997.061,39      3266         17,60      1.351,11

     12,33       0,00       320,58    81.563,73         0,00    78.304,54  3.996.740,81      3267          0,00      1.351,11

     14,99       0,00       389,74    81.953,47         0,00    78.304,54  3.996.351,07      3268          0,00      1.351,11

     18,84       0,00       489,84    82.443,31         0,00    78.304,54  3.995.861,23      3269          0,00      1.351,11

     21,13       0,00       549,38    82.992,69         0,00    78.304,54  3.995.311,85      3270          0,00      1.351,11

     24,05       0,00       625,30    83.617,99         0,00    78.304,54  3.994.686,55      3271          0,00      1.351,11

     23,34       0,00       606,84    84.224,83         0,00    78.304,54  3.994.079,71      3272          0,00      1.351,11

     23,06       0,00       599,56    84.824,39         0,00    78.304,54  3.993.480,15      3273          0,00      1.351,11

     23,12       0,00       601,12    85.425,51         0,00    78.304,54  3.992.879,03      3274          0,00      1.351,11

     21,61       0,00       561,86    85.987,37         0,00    78.304,54  3.992.317,17      3275          0,00      1.351,11

     20,39       0,00       530,14    86.517,51         0,00    78.304,54  3.991.787,03      3276          0,00      1.351,11

     19,43       0,00       505,18    87.022,69         0,00    78.304,54  3.991.281,85      3277          0,00      1.351,11

     15,43       0,00       401,18    87.423,87         0,00    78.304,54  3.990.880,67      3278          0,00      1.351,11

     10,78       0,00       280,28    87.704,15         0,00    78.304,54  3.990.600,39      3279          0,00      1.351,11

      5,30       0,21       133,60    87.837,75         0,00    78.304,54  3.990.466,79      3280          4,20      1.355,31

      0,00       4,89         0,00    87.837,75        97,80    78.402,34  3.990.564,59      3281          0,00      1.355,31

      0,00      15,58         0,00    87.837,75       311,60    78.713,94  3.990.876,19      3282          0,00      1.355,31

      0,00      22,93         0,00    87.837,75       458,60    79.172,54  3.991.334,79      3283          0,00      1.355,31

      0,00      32,86         0,00    87.837,75       657,20    79.829,74  3.991.991,99      3284          0,00      1.355,31

      0,00      41,39         0,00    87.837,75       827,80    80.657,54  3.992.819,79      3285          0,00      1.355,31

      0,00      52,64         0,00    87.837,75     1.052,80    81.710,34  3.993.872,59      3286          0,00      1.355,31

      0,00      63,80         0,00    87.837,75     1.276,00    82.986,34  3.995.148,59      3287          0,00      1.355,31

      0,00      65,80         0,00    87.837,75     1.316,00    84.302,34  3.996.464,59      3288          0,00      1.355,31

      0,00      70,62         0,00    87.837,75     1.412,40    85.714,74  3.997.876,99      3289          0,00      1.355,31

      0,00      70,88         0,00    87.837,75     1.417,60    87.132,34  3.999.294,59      3290          0,00      1.355,31

      0,00      52,14         0,00    87.837,75     1.042,80    88.175,14  4.000.337,39      3291          0,00      1.355,31

      0,00      31,02         0,00    87.837,75       620,40    88.795,54  4.000.957,79      3292          0,00      1.355,31

      0,00      14,60         0,00    87.837,75       292,00    89.087,54  4.001.249,79      3293          0,00      1.355,31

      3,11       3,28        15,26    87.853,01         0,00    89.087,54  4.001.234,53      3294         65,60      1.420,91

      9,89       0,00       257,14    88.110,15         0,00    89.087,54  4.000.977,39      3295          0,00      1.420,91

     19,69       0,00       511,94    88.622,09         0,00    89.087,54  4.000.465,45      3296          0,00      1.420,91

     29,84       0,00       775,84    89.397,93         0,00    89.087,54  3.999.689,61      3297          0,00      1.420,91
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     44,76       0,00     1.163,76    90.561,69         0,00    89.087,54  3.998.525,85      3298          0,00      1.420,91

     60,94       0,00     1.584,44    92.146,13         0,00    89.087,54  3.996.941,41      3299          0,00      1.420,91

     82,64       0,00     2.148,64    94.294,77         0,00    89.087,54  3.994.792,77      3300          0,00      1.420,91

    104,39       0,00     2.714,14    97.008,91         0,00    89.087,54  3.992.078,63      3301          0,00      1.420,91

    131,58       0,00     3.421,08   100.429,99         0,00    89.087,54  3.988.657,55      3302          0,00      1.420,91

    163,60       0,00     4.253,60   104.683,59         0,00    89.087,54  3.984.403,95      3303          0,00      1.420,91

    199,70       0,00     5.192,20   109.875,79         0,00    89.087,54  3.979.211,75      3304          0,00      1.420,91

    241,14       0,00     6.269,64   116.145,43         0,00    89.087,54  3.972.942,11      3305          0,00      1.420,91

    286,19       0,00     7.440,94   123.586,37         0,00    89.087,54  3.965.501,17      3306          0,00      1.420,91

    343,27       0,00     8.925,02   132.511,39         0,00    89.087,54  3.956.576,15      3307          0,00      1.420,91

    409,31       0,00    10.642,06   143.153,45         0,00    89.087,54  3.945.934,09      3308          0,00      1.420,91

    465,08       0,00    12.092,08   155.245,53         0,00    89.087,54  3.933.842,01      3309          0,00      1.420,91

    484,02       0,00    12.584,52   167.830,05         0,00    89.087,54  3.921.257,49      3310          0,00      1.420,91

    502,95       0,00    13.076,70   180.906,75         0,00    89.087,54  3.908.180,79      3311          0,00      1.420,91

    505,14       0,00    13.133,64   194.040,39         0,00    89.087,54  3.895.047,15      3312          0,00      1.420,91

    489,62       0,00    12.730,12   206.770,51         0,00    89.087,54  3.882.317,03      3313          0,00      1.420,91

    449,40       0,00    11.684,40   218.454,91         0,00    89.087,54  3.870.632,63      3314          0,00      1.420,91

    394,33       0,00    10.252,58   228.707,49         0,00    89.087,54  3.860.380,05      3315          0,00      1.420,91

    338,96       0,00     8.812,96   237.520,45         0,00    89.087,54  3.851.567,09      3316          0,00      1.420,91

    294,36       0,00     7.653,36   245.173,81         0,00    89.087,54  3.843.913,73      3317          0,00      1.420,91

    251,47       0,00     6.538,22   251.712,03         0,00    89.087,54  3.837.375,51      3318          0,00      1.420,91

    195,94       0,00     5.094,44   256.806,47         0,00    89.087,54  3.832.281,07      3319          0,00      1.420,91

    133,91       0,00     3.481,66   260.288,13         0,00    89.087,54  3.828.799,41      3320          0,00      1.420,91

     77,67       0,00     2.019,42   262.307,55         0,00    89.087,54  3.826.779,99      3321          0,00      1.420,91

     43,35       0,00     1.127,10   263.434,65         0,00    89.087,54  3.825.652,89      3322          0,00      1.420,91

     22,40       0,00       582,40   264.017,05         0,00    89.087,54  3.825.070,49      3323          0,00      1.420,91

      9,88       0,00       256,88   264.273,93         0,00    89.087,54  3.824.813,61      3324          0,00      1.420,91

      0,00      20,93         0,00   264.273,93       418,60    89.506,14  3.825.232,21      3325          0,00      1.420,91

      0,00      72,47         0,00   264.273,93     1.449,40    90.955,54  3.826.681,61      3326          0,00      1.420,91

      0,00     126,26         0,00   264.273,93     2.525,20    93.480,74  3.829.206,81      3327          0,00      1.420,91

      0,00     127,83         0,00   264.273,93     2.556,60    96.037,34  3.831.763,41      3328          0,00      1.420,91

      0,00     111,99         0,00   264.273,93     2.239,80    98.277,14  3.834.003,21      3329          0,00      1.420,91

      0,00     117,94         0,00   264.273,93     2.358,80   100.635,94  3.836.362,01      3330          0,00      1.420,91
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      0,00     131,42         0,00   264.273,93     2.628,40   103.264,34  3.838.990,41      3331          0,00      1.420,91

      0,00     145,45         0,00   264.273,93     2.909,00   106.173,34  3.841.899,41      3332          0,00      1.420,91

      0,00     163,95         0,00   264.273,93     3.279,00   109.452,34  3.845.178,41      3333          0,00      1.420,91

      0,00     185,53         0,00   264.273,93     3.710,60   113.162,94  3.848.889,01      3334          0,00      1.420,91

      0,00     209,17         0,00   264.273,93     4.183,40   117.346,34  3.853.072,41      3335          0,00      1.420,91

      0,00     226,95         0,00   264.273,93     4.539,00   121.885,34  3.857.611,41      3336          0,00      1.420,91

      0,00     242,70         0,00   264.273,93     4.854,00   126.739,34  3.862.465,41      3337          0,00      1.420,91

      0,00     246,59         0,00   264.273,93     4.931,80   131.671,14  3.867.397,21      3338          0,00      1.420,91

      0,00     252,92         0,00   264.273,93     5.058,40   136.729,54  3.872.455,61      3339          0,00      1.420,91

      0,00     242,90         0,00   264.273,93     4.858,00   141.587,54  3.877.313,61      3340          0,00      1.420,91

      0,00     222,79         0,00   264.273,93     4.455,80   146.043,34  3.881.769,41      3341          0,00      1.420,91

      0,00     201,85         0,00   264.273,93     4.037,00   150.080,34  3.885.806,41      3342          0,00      1.420,91

      0,00     168,30         0,00   264.273,93     3.366,00   153.446,34  3.889.172,41      3343          0,00      1.420,91

      0,00     136,62         0,00   264.273,93     2.732,40   156.178,74  3.891.904,81      3344          0,00      1.420,91

      0,00     110,18         0,00   264.273,93     2.203,60   158.382,34  3.894.108,41      3345          0,00      1.420,91

      0,00      87,68         0,00   264.273,93     1.753,60   160.135,94  3.895.862,01      3346          0,00      1.420,91

      0,00      69,02         0,00   264.273,93     1.380,40   161.516,34  3.897.242,41      3347          0,00      1.420,91

      0,00      57,80         0,00   264.273,93     1.156,00   162.672,34  3.898.398,41      3348          0,00      1.420,91

      0,00      47,18         0,00   264.273,93       943,60   163.615,94  3.899.342,01      3349          0,00      1.420,91

      0,00      35,78         0,00   264.273,93       715,60   164.331,54  3.900.057,61      3350          0,00      1.420,91

      0,00      27,18         0,00   264.273,93       543,60   164.875,14  3.900.601,21      3351          0,00      1.420,91

      0,00      22,20         0,00   264.273,93       444,00   165.319,14  3.901.045,21      3352          0,00      1.420,91

      0,00      21,19         0,00   264.273,93       423,80   165.742,94  3.901.469,01      3353          0,00      1.420,91

      0,00      18,97         0,00   264.273,93       379,40   166.122,34  3.901.848,41      3354          0,00      1.420,91

      0,00      16,63         0,00   264.273,93       332,60   166.454,94  3.902.181,01      3355          0,00      1.420,91

      0,00      12,90         0,00   264.273,93       258,00   166.712,94  3.902.439,01      3356          0,00      1.420,91

      0,00       5,29         0,00   264.273,93       105,80   166.818,74  3.902.544,81      3357          0,00      1.420,91

      4,05       0,56        94,10   264.368,03         0,00   166.818,74  3.902.450,71      3358         11,20      1.432,11

      6,91       0,10       177,66   264.545,69         0,00   166.818,74  3.902.273,05      3359          2,00      1.434,11

     13,66       0,00       355,16   264.900,85         0,00   166.818,74  3.901.917,89      3360          0,00      1.434,11

     17,21       0,00       447,46   265.348,31         0,00   166.818,74  3.901.470,43      3361          0,00      1.434,11

     23,24       0,00       604,24   265.952,55         0,00   166.818,74  3.900.866,19      3362          0,00      1.434,11

     29,49       0,00       766,74   266.719,29         0,00   166.818,74  3.900.099,45      3363          0,00      1.434,11
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     33,72       0,00       876,72   267.596,01         0,00   166.818,74  3.899.222,73      3364          0,00      1.434,11

     38,98       0,00     1.013,48   268.609,49         0,00   166.818,74  3.898.209,25      3365          0,00      1.434,11

     42,25       0,00     1.098,50   269.707,99         0,00   166.818,74  3.897.110,75      3366          0,00      1.434,11

     49,40       0,00     1.284,40   270.992,39         0,00   166.818,74  3.895.826,35      3367          0,00      1.434,11

     53,01       0,00     1.378,26   272.370,65         0,00   166.818,74  3.894.448,09      3368          0,00      1.434,11

     56,23       0,00     1.461,98   273.832,63         0,00   166.818,74  3.892.986,11      3369          0,00      1.434,11

     57,25       0,00     1.488,50   275.321,13         0,00   166.818,74  3.891.497,61      3370          0,00      1.434,11

     53,60       0,00     1.393,60   276.714,73         0,00   166.818,74  3.890.104,01      3371          0,00      1.434,11

     50,71       0,00     1.318,46   278.033,19         0,00   166.818,74  3.888.785,55      3372          0,00      1.434,11

     48,24       0,00     1.254,24   279.287,43         0,00   166.818,74  3.887.531,31      3373          0,00      1.434,11

     44,74       0,00     1.163,24   280.450,67         0,00   166.818,74  3.886.368,07      3374          0,00      1.434,11

     42,86       0,00     1.114,36   281.565,03         0,00   166.818,74  3.885.253,71      3375          0,00      1.434,11

     42,23       0,00     1.097,98   282.663,01         0,00   166.818,74  3.884.155,73      3376          0,00      1.434,11

     40,63       0,00     1.056,38   283.719,39         0,00   166.818,74  3.883.099,35      3377          0,00      1.434,11

     40,31       0,00     1.048,06   284.767,45         0,00   166.818,74  3.882.051,29      3378          0,00      1.434,11

     38,78       0,00     1.008,28   285.775,73         0,00   166.818,74  3.881.043,01      3379          0,00      1.434,11

     38,26       0,00       994,76   286.770,49         0,00   166.818,74  3.880.048,25      3380          0,00      1.434,11

     38,73       0,00     1.006,98   287.777,47         0,00   166.818,74  3.879.041,27      3381          0,00      1.434,11

     37,88       0,00       984,88   288.762,35         0,00   166.818,74  3.878.056,39      3382          0,00      1.434,11

     36,39       0,00       946,14   289.708,49         0,00   166.818,74  3.877.110,25      3383          0,00      1.434,11

     35,78       0,00       930,28   290.638,77         0,00   166.818,74  3.876.179,97      3384          0,00      1.434,11

     35,25       0,00       916,50   291.555,27         0,00   166.818,74  3.875.263,47      3385          0,00      1.434,11

     32,20       0,00       837,20   292.392,47         0,00   166.818,74  3.874.426,27      3386          0,00      1.434,11

     29,78       0,00       774,28   293.166,75         0,00   166.818,74  3.873.651,99      3387          0,00      1.434,11

     30,14       0,00       783,64   293.950,39         0,00   166.818,74  3.872.868,35      3388          0,00      1.434,11

     30,71       0,00       798,46   294.748,85         0,00   166.818,74  3.872.069,89      3389          0,00      1.434,11

     33,11       0,00       860,86   295.609,71         0,00   166.818,74  3.871.209,03      3390          0,00      1.434,11

     40,05       0,00     1.041,30   296.651,01         0,00   166.818,74  3.870.167,73      3391          0,00      1.434,11

     42,99       0,00     1.117,74   297.768,75         0,00   166.818,74  3.869.049,99      3392          0,00      1.434,11

     51,62       0,00     1.342,12   299.110,87         0,00   166.818,74  3.867.707,87      3393          0,00      1.434,11

     60,07       0,00     1.561,82   300.672,69         0,00   166.818,74  3.866.146,05      3394          0,00      1.434,11

     67,13       0,00     1.745,38   302.418,07         0,00   166.818,74  3.864.400,67      3395          0,00      1.434,11

     73,16       0,00     1.902,16   304.320,23         0,00   166.818,74  3.862.498,51      3396          0,00      1.434,11
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     81,02       0,00     2.106,52   306.426,75         0,00   166.818,74  3.860.391,99      3397          0,00      1.434,11

     89,99       0,00     2.339,74   308.766,49         0,00   166.818,74  3.858.052,25      3398          0,00      1.434,11

     96,76       0,00     2.515,76   311.282,25         0,00   166.818,74  3.855.536,49      3399          0,00      1.434,11

     97,02       0,00     2.522,52   313.804,77         0,00   166.818,74  3.853.013,97      3400          0,00      1.434,11

     72,56       0,00     1.886,56   315.691,33         0,00   166.818,74  3.851.127,41      3401          0,00      1.434,11

     56,17       0,00     1.460,42   317.151,75         0,00   166.818,74  3.849.666,99      3402          0,00      1.434,11

     44,67       0,00     1.161,42   318.313,17         0,00   166.818,74  3.848.505,57      3403          0,00      1.434,11

     32,41       0,00       842,66   319.155,83         0,00   166.818,74  3.847.662,91      3404          0,00      1.434,11

     23,88       0,00       620,88   319.776,71         0,00   166.818,74  3.847.042,03      3405          0,00      1.434,11

     18,21       0,00       473,46   320.250,17         0,00   166.818,74  3.846.568,57      3406          0,00      1.434,11

     15,42       0,00       400,92   320.651,09         0,00   166.818,74  3.846.167,65      3407          0,00      1.434,11

     12,51       0,03       324,66   320.975,75         0,00   166.818,74  3.845.842,99      3408          0,60      1.434,71

     10,84       0,33       275,24   321.250,99         0,00   166.818,74  3.845.567,75      3409          6,60      1.441,31

      8,88       0,29       225,08   321.476,07         0,00   166.818,74  3.845.342,67      3410          5,80      1.447,11

      5,67       0,85       130,42   321.606,49         0,00   166.818,74  3.845.212,25      3411         17,00      1.464,11

      3,64       2,45        45,64   321.652,13         0,00   166.818,74  3.845.166,61      3412         49,00      1.513,11

      0,00       6,00         0,00   321.652,13       120,00   166.938,74  3.845.286,61      3413          0,00      1.513,11

      0,00      11,02         0,00   321.652,13       220,40   167.159,14  3.845.507,01      3414          0,00      1.513,11

      0,00      16,26         0,00   321.652,13       325,20   167.484,34  3.845.832,21      3415          0,00      1.513,11

      0,00      20,80         0,00   321.652,13       416,00   167.900,34  3.846.248,21      3416          0,00      1.513,11

      0,00      25,16         0,00   321.652,13       503,20   168.403,54  3.846.751,41      3417          0,00      1.513,11

      0,00      29,39         0,00   321.652,13       587,80   168.991,34  3.847.339,21      3418          0,00      1.513,11

      0,00      27,55         0,00   321.652,13       551,00   169.542,34  3.847.890,21      3419          0,00      1.513,11

      0,00      22,35         0,00   321.652,13       447,00   169.989,34  3.848.337,21      3420          0,00      1.513,11

      0,00      16,28         0,00   321.652,13       325,60   170.314,94  3.848.662,81      3421          0,00      1.513,11

      4,78       6,18         0,68   321.652,81         0,00   170.314,94  3.848.662,13      3422        123,60      1.636,71

     11,86       1,18       284,76   321.937,57         0,00   170.314,94  3.848.377,37      3423         23,60      1.660,31

     25,01       0,00       650,26   322.587,83         0,00   170.314,94  3.847.727,11      3424          0,00      1.660,31

     38,94       0,00     1.012,44   323.600,27         0,00   170.314,94  3.846.714,67      3425          0,00      1.660,31

     47,97       0,00     1.247,22   324.847,49         0,00   170.314,94  3.845.467,45      3426          0,00      1.660,31

     50,51       0,00     1.313,26   326.160,75         0,00   170.314,94  3.844.154,19      3427          0,00      1.660,31

     53,92       0,00     1.401,92   327.562,67         0,00   170.314,94  3.842.752,27      3428          0,00      1.660,31

     50,73       0,00     1.318,98   328.881,65         0,00   170.314,94  3.841.433,29      3429          0,00      1.660,31
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     38,46       0,00       999,96   329.881,61         0,00   170.314,94  3.840.433,33      3430          0,00      1.660,31

     30,49       0,00       792,74   330.674,35         0,00   170.314,94  3.839.640,59      3431          0,00      1.660,31

     24,46       0,00       635,96   331.310,31         0,00   170.314,94  3.839.004,63      3432          0,00      1.660,31

     21,16       0,00       550,16   331.860,47         0,00   170.314,94  3.838.454,47      3433          0,00      1.660,31

     21,85       0,00       568,10   332.428,57         0,00   170.314,94  3.837.886,37      3434          0,00      1.660,31

     25,23       0,00       655,98   333.084,55         0,00   170.314,94  3.837.230,39      3435          0,00      1.660,31

     33,49       0,00       870,74   333.955,29         0,00   170.314,94  3.836.359,65      3436          0,00      1.660,31

     48,36       0,00     1.257,36   335.212,65         0,00   170.314,94  3.835.102,29      3437          0,00      1.660,31

     53,58       0,00     1.393,08   336.605,73         0,00   170.314,94  3.833.709,21      3438          0,00      1.660,31

     55,75       0,00     1.449,50   338.055,23         0,00   170.314,94  3.832.259,71      3439          0,00      1.660,31

     45,68       0,00     1.187,68   339.242,91         0,00   170.314,94  3.831.072,03      3440          0,00      1.660,31

     33,50       0,00       871,00   340.113,91         0,00   170.314,94  3.830.201,03      3441          0,00      1.660,31

     25,79       0,00       670,54   340.784,45         0,00   170.314,94  3.829.530,49      3442          0,00      1.660,31

     23,99       0,00       623,74   341.408,19         0,00   170.314,94  3.828.906,75      3443          0,00      1.660,31

     18,08       0,00       470,08   341.878,27         0,00   170.314,94  3.828.436,67      3444          0,00      1.660,31

     11,29       0,00       293,54   342.171,81         0,00   170.314,94  3.828.143,13      3445          0,00      1.660,31

      6,98       0,05       180,48   342.352,29         0,00   170.314,94  3.827.962,65      3446          1,00      1.661,31

      8,48       0,24       215,68   342.567,97         0,00   170.314,94  3.827.746,97      3447          4,80      1.666,11

      7,79       0,67       189,14   342.757,11         0,00   170.314,94  3.827.557,83      3448         13,40      1.679,51

      5,85       0,63       139,50   342.896,61         0,00   170.314,94  3.827.418,33      3449         12,60      1.692,11

      3,76       3,22        33,36   342.929,97         0,00   170.314,94  3.827.384,97      3450         64,40      1.756,51

      0,00       4,78         0,00   342.929,97        95,60   170.410,54  3.827.480,57      3451          0,00      1.756,51

      0,00       7,22         0,00   342.929,97       144,40   170.554,94  3.827.624,97      3452          0,00      1.756,51

      0,00       9,30         0,00   342.929,97       186,00   170.740,94  3.827.810,97      3453          0,00      1.756,51

      0,00      12,02         0,00   342.929,97       240,40   170.981,34  3.828.051,37      3454          0,00      1.756,51

      0,00      15,38         0,00   342.929,97       307,60   171.288,94  3.828.358,97      3455          0,00      1.756,51

      0,00      20,15         0,00   342.929,97       403,00   171.691,94  3.828.761,97      3456          0,00      1.756,51

      0,00      25,19         0,00   342.929,97       503,80   172.195,74  3.829.265,77      3457          0,00      1.756,51

      0,00      31,22         0,00   342.929,97       624,40   172.820,14  3.829.890,17      3458          0,00      1.756,51

      0,00      36,13         0,00   342.929,97       722,60   173.542,74  3.830.612,77      3459          0,00      1.756,51

      0,00      38,43         0,00   342.929,97       768,60   174.311,34  3.831.381,37      3460          0,00      1.756,51

      0,00      38,02         0,00   342.929,97       760,40   175.071,74  3.832.141,77      3461          0,00      1.756,51

      0,00      33,65         0,00   342.929,97       673,00   175.744,74  3.832.814,77      3462          0,00      1.756,51
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      0,00      29,13         0,00   342.929,97       582,60   176.327,34  3.833.397,37      3463          0,00      1.756,51

      0,00      24,96         0,00   342.929,97       499,20   176.826,54  3.833.896,57      3464          0,00      1.756,51

      0,00      16,57         0,00   342.929,97       331,40   177.157,94  3.834.227,97      3465          0,00      1.756,51

      3,65       8,35         0,00   342.929,97        72,10   177.230,04  3.834.300,07      3466         94,90      1.851,41

      5,14       1,20       109,64   343.039,61         0,00   177.230,04  3.834.190,43      3467         24,00      1.875,41

     14,31       0,07       370,66   343.410,27         0,00   177.230,04  3.833.819,77      3468          1,40      1.876,81

     24,16       0,00       628,16   344.038,43         0,00   177.230,04  3.833.191,61      3469          0,00      1.876,81

     35,82       0,00       931,32   344.969,75         0,00   177.230,04  3.832.260,29      3470          0,00      1.876,81

     47,75       0,00     1.241,50   346.211,25         0,00   177.230,04  3.831.018,79      3471          0,00      1.876,81

     68,69       0,00     1.785,94   347.997,19         0,00   177.230,04  3.829.232,85      3472          0,00      1.876,81

     88,17       0,00     2.292,42   350.289,61         0,00   177.230,04  3.826.940,43      3473          0,00      1.876,81

    103,70       0,00     2.696,20   352.985,81         0,00   177.230,04  3.824.244,23      3474          0,00      1.876,81

    108,56       0,00     2.822,56   355.808,37         0,00   177.230,04  3.821.421,67      3475          0,00      1.876,81

     97,77       0,00     2.542,02   358.350,39         0,00   177.230,04  3.818.879,65      3476          0,00      1.876,81

     87,88       0,00     2.284,88   360.635,27         0,00   177.230,04  3.816.594,77      3477          0,00      1.876,81

     69,79       0,00     1.814,54   362.449,81         0,00   177.230,04  3.814.780,23      3478          0,00      1.876,81

     49,48       0,00     1.286,48   363.736,29         0,00   177.230,04  3.813.493,75      3479          0,00      1.876,81

     22,59       0,00       587,34   364.323,63         0,00   177.230,04  3.812.906,41      3480          0,00      1.876,81

      6,96       1,29       155,16   364.478,79         0,00   177.230,04  3.812.751,25      3481         25,80      1.902,61

      0,00      15,34         0,00   364.478,79       306,80   177.536,84  3.813.058,05      3482          0,00      1.902,61

      0,00      23,56         0,00   364.478,79       471,20   178.008,04  3.813.529,25      3483          0,00      1.902,61

      0,00      25,54         0,00   364.478,79       510,80   178.518,84  3.814.040,05      3484          0,00      1.902,61

      0,00      21,01         0,00   364.478,79       420,20   178.939,04  3.814.460,25      3485          0,00      1.902,61

      0,00      18,43         0,00   364.478,79       368,60   179.307,64  3.814.828,85      3486          0,00      1.902,61

      5,32      10,54         0,00   364.478,79        72,48   179.380,12  3.814.901,33      3487        138,32      2.040,93

     20,10       0,00       522,60   365.001,39         0,00   179.380,12  3.814.378,73      3488          0,00      2.040,93

     43,11       0,00     1.120,86   366.122,25         0,00   179.380,12  3.813.257,87      3489          0,00      2.040,93

     65,54       0,00     1.704,04   367.826,29         0,00   179.380,12  3.811.553,83      3490          0,00      2.040,93

     86,45       0,00     2.247,70   370.073,99         0,00   179.380,12  3.809.306,13      3491          0,00      2.040,93

     95,28       0,00     2.477,28   372.551,27         0,00   179.380,12  3.806.828,85      3492          0,00      2.040,93

     85,16       0,00     2.214,16   374.765,43         0,00   179.380,12  3.804.614,69      3493          0,00      2.040,93

     62,83       0,00     1.633,58   376.399,01         0,00   179.380,12  3.802.981,11      3494          0,00      2.040,93

     40,39       0,00     1.050,14   377.449,15         0,00   179.380,12  3.801.930,97      3495          0,00      2.040,93
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     21,39       0,00       556,14   378.005,29         0,00   179.380,12  3.801.374,83      3496          0,00      2.040,93

      6,29       0,40       155,54   378.160,83         0,00   179.380,12  3.801.219,29      3497          8,00      2.048,93

      0,00      16,40         0,00   378.160,83       328,00   179.708,12  3.801.547,29      3498          0,00      2.048,93

      0,00      40,17         0,00   378.160,83       803,40   180.511,52  3.802.350,69      3499          0,00      2.048,93

      0,00      61,58         0,00   378.160,83     1.231,60   181.743,12  3.803.582,29      3500          0,00      2.048,93

      0,00      80,15         0,00   378.160,83     1.603,00   183.346,12  3.805.185,29      3501          0,00      2.048,93

      0,00      89,72         0,00   378.160,83     1.794,40   185.140,52  3.806.979,69      3502          0,00      2.048,93

      0,00      89,17         0,00   378.160,83     1.783,40   186.923,92  3.808.763,09      3503          0,00      2.048,93

      0,00      96,26         0,00   378.160,83     1.925,20   188.849,12  3.810.688,29      3504          0,00      2.048,93

      0,00      99,48         0,00   378.160,83     1.989,60   190.838,72  3.812.677,89      3505          0,00      2.048,93

      0,00      87,06         0,00   378.160,83     1.741,20   192.579,92  3.814.419,09      3506          0,00      2.048,93

      0,00      85,52         0,00   378.160,83     1.710,40   194.290,32  3.816.129,49      3507          0,00      2.048,93

      0,00      76,25         0,00   378.160,83     1.525,00   195.815,32  3.817.654,49      3508          0,00      2.048,93

      0,00      64,04         0,00   378.160,83     1.280,80   197.096,12  3.818.935,29      3509          0,00      2.048,93

      0,00      49,43         0,00   378.160,83       988,60   198.084,72  3.819.923,89      3510          0,00      2.048,93

      0,00      44,39         0,00   378.160,83       887,80   198.972,52  3.820.811,69      3511          0,00      2.048,93

      0,00      43,21         0,00   378.160,83       864,20   199.836,72  3.821.675,89      3512          0,00      2.048,93

      0,00      43,07         0,00   378.160,83       861,40   200.698,12  3.822.537,29      3513          0,00      2.048,93

      0,00      51,90         0,00   378.160,83     1.038,00   201.736,12  3.823.575,29      3514          0,00      2.048,93

      0,00      70,45         0,00   378.160,83     1.409,00   203.145,12  3.824.984,29      3515          0,00      2.048,93

      0,00     105,02         0,00   378.160,83     2.100,40   205.245,52  3.827.084,69      3516          0,00      2.048,93

      0,00      98,22         0,00   378.160,83     1.964,40   207.209,92  3.829.049,09      3517          0,00      2.048,93

      0,00      81,08         0,00   378.160,83     1.621,60   208.831,52  3.830.670,69      3518          0,00      2.048,93

      0,00      86,06         0,00   378.160,83     1.721,20   210.552,72  3.832.391,89      3519          0,00      2.048,93

      0,00     129,31         0,00   378.160,83     2.586,20   213.138,92  3.834.978,09      3520          0,00      2.048,93

      0,00     190,35         0,00   378.160,83     3.807,00   216.945,92  3.838.785,09      3521          0,00      2.048,93

      0,00     251,50         0,00   378.160,83     5.030,00   221.975,92  3.843.815,09      3522          0,00      2.048,93

      0,00     250,78         0,00   378.160,83     5.015,60   226.991,52  3.848.830,69      3523          0,00      2.048,93

      0,00     242,54         0,00   378.160,83     4.850,80   231.842,32  3.853.681,49      3524          0,00      2.048,93

      0,00     176,70         0,00   378.160,83     3.534,00   235.376,32  3.857.215,49      3525          0,00      2.048,93

      0,00     116,18         0,00   378.160,83     2.323,60   237.699,92  3.859.539,09      3526          0,00      2.048,93

      0,00      79,73         0,00   378.160,83     1.594,60   239.294,52  3.861.133,69      3527          0,00      2.048,93

      0,00      60,19         0,00   378.160,83     1.203,80   240.498,32  3.862.337,49      3528          0,00      2.048,93
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      6,00       5,32        49,60   378.210,43         0,00   240.498,32  3.862.287,89      3529        106,40      2.155,33

     18,00       0,00       468,00   378.678,43         0,00   240.498,32  3.861.819,89      3530          0,00      2.155,33

     30,42       0,00       790,92   379.469,35         0,00   240.498,32  3.861.028,97      3531          0,00      2.155,33

     36,10      35,13       236,00   379.705,35         0,00   240.498,32  3.860.792,97      3532        702,60      2.857,93

     33,52      34,05       190,52   379.895,87         0,00   240.498,32  3.860.602,45      3533        681,00      3.538,93

     42,71       0,60     1.098,46   380.994,33         0,00   240.498,32  3.859.503,99      3534         12,00      3.550,93

     62,91       0,00     1.635,66   382.629,99         0,00   240.498,32  3.857.868,33      3535          0,00      3.550,93

     62,02       0,00     1.612,52   384.242,51         0,00   240.498,32  3.856.255,81      3536          0,00      3.550,93

     99,13       0,00     2.577,38   386.819,89         0,00   240.498,32  3.853.678,43      3537          0,00      3.550,93

    196,66       0,00     5.113,16   391.933,05         0,00   240.498,32  3.848.565,27      3538          0,00      3.550,93

    217,08       0,00     5.644,08   397.577,13         0,00   240.498,32  3.842.921,19      3539          0,00      3.550,93

    163,38       0,00     4.247,88   401.825,01         0,00   240.498,32  3.838.673,31      3540          0,00      3.550,93

     79,90      13,11     1.815,20   403.640,21         0,00   240.498,32  3.836.858,11      3541        262,20      3.813,13

     57,41       6,58     1.361,06   405.001,27         0,00   240.498,32  3.835.497,05      3542        131,60      3.944,73

    110,80       0,00     2.880,80   407.882,07         0,00   240.498,32  3.832.616,25      3543          0,00      3.944,73

    250,09       0,00     6.502,34   414.384,41         0,00   240.498,32  3.826.113,91      3544          0,00      3.944,73

    333,01       0,00     8.658,26   423.042,67         0,00   240.498,32  3.817.455,65      3545          0,00      3.944,73

    410,88       0,00    10.682,88   433.725,55         0,00   240.498,32  3.806.772,77      3546          0,00      3.944,73

    463,48       0,00    12.050,48   445.776,03         0,00   240.498,32  3.794.722,29      3547          0,00      3.944,73

    510,09       0,00    13.262,34   459.038,37         0,00   240.498,32  3.781.459,95      3548          0,00      3.944,73

    558,18       0,00    14.512,68   473.551,05         0,00   240.498,32  3.766.947,27      3549          0,00      3.944,73

    531,86       0,00    13.828,36   487.379,41         0,00   240.498,32  3.753.118,91      3550          0,00      3.944,73

    421,67       0,00    10.963,42   498.342,83         0,00   240.498,32  3.742.155,49      3551          0,00      3.944,73

    287,73       0,00     7.480,98   505.823,81         0,00   240.498,32  3.734.674,51      3552          0,00      3.944,73

    207,84       0,00     5.403,84   511.227,65         0,00   240.498,32  3.729.270,67      3553          0,00      3.944,73

    155,41       0,00     4.040,66   515.268,31         0,00   240.498,32  3.725.230,01      3554          0,00      3.944,73

     99,09       0,00     2.576,34   517.844,65         0,00   240.498,32  3.722.653,67      3555          0,00      3.944,73

     73,00       0,00     1.898,00   519.742,65         0,00   240.498,32  3.720.755,67      3556          0,00      3.944,73

     51,53       0,00     1.339,78   521.082,43         0,00   240.498,32  3.719.415,89      3557          0,00      3.944,73

     35,32       0,00       918,32   522.000,75         0,00   240.498,32  3.718.497,57      3558          0,00      3.944,73

     21,98       0,00       571,48   522.572,23         0,00   240.498,32  3.717.926,09      3559          0,00      3.944,73

     20,11       0,00       522,86   523.095,09         0,00   240.498,32  3.717.403,23      3560          0,00      3.944,73

     18,57       0,00       482,82   523.577,91         0,00   240.498,32  3.716.920,41      3561          0,00      3.944,73
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     21,99       0,00       571,74   524.149,65         0,00   240.498,32  3.716.348,67      3562          0,00      3.944,73

     25,15       0,00       653,90   524.803,55         0,00   240.498,32  3.715.694,77      3563          0,00      3.944,73

     31,24       0,00       812,24   525.615,79         0,00   240.498,32  3.714.882,53      3564          0,00      3.944,73

     32,05       0,00       833,30   526.449,09         0,00   240.498,32  3.714.049,23      3565          0,00      3.944,73

     34,62       0,00       900,12   527.349,21         0,00   240.498,32  3.713.149,11      3566          0,00      3.944,73

     32,29       0,00       839,54   528.188,75         0,00   240.498,32  3.712.309,57      3567          0,00      3.944,73

     36,53       0,00       949,78   529.138,53         0,00   240.498,32  3.711.359,79      3568          0,00      3.944,73

     45,83       0,00     1.191,58   530.330,11         0,00   240.498,32  3.710.168,21      3569          0,00      3.944,73

     53,46       0,00     1.389,96   531.720,07         0,00   240.498,32  3.708.778,25      3570          0,00      3.944,73

     69,59       0,00     1.809,34   533.529,41         0,00   240.498,32  3.706.968,91      3571          0,00      3.944,73

     60,03       0,00     1.560,78   535.090,19         0,00   240.498,32  3.705.408,13      3572          0,00      3.944,73

     29,85       0,00       776,10   535.866,29         0,00   240.498,32  3.704.632,03      3573          0,00      3.944,73

      4,45       0,99        95,90   535.962,19         0,00   240.498,32  3.704.536,13      3574         19,80      3.964,53

      0,00      16,38         0,00   535.962,19       327,60   240.825,92  3.704.863,73      3575          0,00      3.964,53

      0,00      21,91         0,00   535.962,19       438,20   241.264,12  3.705.301,93      3576          0,00      3.964,53

      0,00      17,48         0,00   535.962,19       349,60   241.613,72  3.705.651,53      3577          0,00      3.964,53

      0,00      10,28         0,00   535.962,19       205,60   241.819,32  3.705.857,13      3578          0,00      3.964,53

      3,72       1,80        60,72   536.022,91         0,00   241.819,32  3.705.796,41      3579         36,00      4.000,53

     12,26       0,00       318,76   536.341,67         0,00   241.819,32  3.705.477,65      3580          0,00      4.000,53

     17,28       0,00       449,28   536.790,95         0,00   241.819,32  3.705.028,37      3581          0,00      4.000,53

     16,78       0,00       436,28   537.227,23         0,00   241.819,32  3.704.592,09      3582          0,00      4.000,53

     17,80       0,00       462,80   537.690,03         0,00   241.819,32  3.704.129,29      3583          0,00      4.000,53

     18,26       0,00       474,76   538.164,79         0,00   241.819,32  3.703.654,53      3584          0,00      4.000,53

     13,91       0,00       361,66   538.526,45         0,00   241.819,32  3.703.292,87      3585          0,00      4.000,53

      5,16       0,00       134,16   538.660,61         0,00   241.819,32  3.703.158,71      3586          0,00      4.000,53

      0,00       6,03         0,00   538.660,61       120,60   241.939,92  3.703.279,31      3587          0,00      4.000,53

      0,00       9,55         0,00   538.660,61       191,00   242.130,92  3.703.470,31      3588          0,00      4.000,53

      0,00      11,46         0,00   538.660,61       229,20   242.360,12  3.703.699,51      3589          0,00      4.000,53

      0,00      14,15         0,00   538.660,61       283,00   242.643,12  3.703.982,51      3590          0,00      4.000,53

      0,00      17,12         0,00   538.660,61       342,40   242.985,52  3.704.324,91      3591          0,00      4.000,53

      0,00      16,10         0,00   538.660,61       322,00   243.307,52  3.704.646,91      3592          0,00      4.000,53

      0,00      20,02         0,00   538.660,61       400,40   243.707,92  3.705.047,31      3593          0,00      4.000,53

      0,00      22,78         0,00   538.660,61       455,60   244.163,52  3.705.502,91      3594          0,00      4.000,53
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      0,00      25,20         0,00   538.660,61       504,00   244.667,52  3.706.006,91      3595          0,00      4.000,53

      0,00      21,72         0,00   538.660,61       434,40   245.101,92  3.706.441,31      3596          0,00      4.000,53

      0,00      28,32         0,00   538.660,61       566,40   245.668,32  3.707.007,71      3597          0,00      4.000,53

      0,00      28,71         0,00   538.660,61       574,20   246.242,52  3.707.581,91      3598          0,00      4.000,53

      0,00      16,71         0,00   538.660,61       334,20   246.576,72  3.707.916,11      3599          0,00      4.000,53

      0,00      29,06         0,00   538.660,61       581,20   247.157,92  3.708.497,31      3600          0,00      4.000,53

      0,00      22,76         0,00   538.660,61       455,20   247.613,12  3.708.952,51      3601          0,00      4.000,53

      0,00      11,31         0,00   538.660,61       226,20   247.839,32  3.709.178,71      3602          0,00      4.000,53

     11,17       0,00       290,42   538.951,03         0,00   247.839,32  3.708.888,29      3603          0,00      4.000,53

     34,44       0,00       895,44   539.846,47         0,00   247.839,32  3.707.992,85      3604          0,00      4.000,53

     55,59       0,00     1.445,34   541.291,81         0,00   247.839,32  3.706.547,51      3605          0,00      4.000,53

     70,28       0,00     1.827,28   543.119,09         0,00   247.839,32  3.704.720,23      3606          0,00      4.000,53

     80,25       0,00     2.086,50   545.205,59         0,00   247.839,32  3.702.633,73      3607          0,00      4.000,53

     84,21       0,00     2.189,46   547.395,05         0,00   247.839,32  3.700.444,27      3608          0,00      4.000,53

     86,03       0,00     2.236,78   549.631,83         0,00   247.839,32  3.698.207,49      3609          0,00      4.000,53

     85,22       0,00     2.215,72   551.847,55         0,00   247.839,32  3.695.991,77      3610          0,00      4.000,53

     67,41       0,00     1.752,66   553.600,21         0,00   247.839,32  3.694.239,11      3611          0,00      4.000,53

     62,33       0,00     1.620,58   555.220,79         0,00   247.839,32  3.692.618,53      3612          0,00      4.000,53

     44,57       0,00     1.158,82   556.379,61         0,00   247.839,32  3.691.459,71      3613          0,00      4.000,53

     30,20       0,00       785,20   557.164,81         0,00   247.839,32  3.690.674,51      3614          0,00      4.000,53

     17,34       0,00       450,84   557.615,65         0,00   247.839,32  3.690.223,67      3615          0,00      4.000,53

      8,10       0,46       201,40   557.817,05         0,00   247.839,32  3.690.022,27      3616          9,20      4.009,73

      5,04       2,64        78,24   557.895,29         0,00   247.839,32  3.689.944,03      3617         52,80      4.062,53

      4,19       8,97         0,00   557.895,29        70,46   247.909,78  3.690.014,49      3618        108,94      4.171,47

      0,00      14,70         0,00   557.895,29       294,00   248.203,78  3.690.308,49      3619          0,00      4.171,47

      0,00      17,83         0,00   557.895,29       356,60   248.560,38  3.690.665,09      3620          0,00      4.171,47

      0,00      17,15         0,00   557.895,29       343,00   248.903,38  3.691.008,09      3621          0,00      4.171,47

      0,00      12,59         0,00   557.895,29       251,80   249.155,18  3.691.259,89      3622          0,00      4.171,47

      0,00       4,16         0,00   557.895,29        83,20   249.238,38  3.691.343,09      3623          0,00      4.171,47

     14,78       0,00       384,28   558.279,57         0,00   249.238,38  3.690.958,81      3624          0,00      4.171,47

     37,53       0,00       975,78   559.255,35         0,00   249.238,38  3.689.983,03      3625          0,00      4.171,47

     80,76       0,00     2.099,76   561.355,11         0,00   249.238,38  3.687.883,27      3626          0,00      4.171,47

    129,58       0,00     3.369,08   564.724,19         0,00   249.238,38  3.684.514,19      3627          0,00      4.171,47
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    212,61       0,00     5.527,86   570.252,05         0,00   249.238,38  3.678.986,33      3628          0,00      4.171,47

    220,04       0,00     5.721,04   575.973,09         0,00   249.238,38  3.673.265,29      3629          0,00      4.171,47

    147,75       0,00     3.841,50   579.814,59         0,00   249.238,38  3.669.423,79      3630          0,00      4.171,47

     98,05       0,00     2.549,30   582.363,89         0,00   249.238,38  3.666.874,49      3631          0,00      4.171,47

     66,38       0,00     1.725,88   584.089,77         0,00   249.238,38  3.665.148,61      3632          0,00      4.171,47

     47,37       0,00     1.231,62   585.321,39         0,00   249.238,38  3.663.916,99      3633          0,00      4.171,47

     27,64       0,00       718,64   586.040,03         0,00   249.238,38  3.663.198,35      3634          0,00      4.171,47

     20,84       2,62       489,44   586.529,47         0,00   249.238,38  3.662.708,91      3635         52,40      4.223,87

      8,35       2,65       164,10   586.693,57         0,00   249.238,38  3.662.544,81      3636         53,00      4.276,87

      0,00      15,31         0,00   586.693,57       306,20   249.544,58  3.662.851,01      3637          0,00      4.276,87

      0,00      30,99         0,00   586.693,57       619,80   250.164,38  3.663.470,81      3638          0,00      4.276,87

      0,00      46,01         0,00   586.693,57       920,20   251.084,58  3.664.391,01      3639          0,00      4.276,87

      0,00      67,34         0,00   586.693,57     1.346,80   252.431,38  3.665.737,81      3640          0,00      4.276,87

      0,00      83,09         0,00   586.693,57     1.661,80   254.093,18  3.667.399,61      3641          0,00      4.276,87

      0,00      98,45         0,00   586.693,57     1.969,00   256.062,18  3.669.368,61      3642          0,00      4.276,87

      0,00     107,80         0,00   586.693,57     2.156,00   258.218,18  3.671.524,61      3643          0,00      4.276,87

      0,00     108,12         0,00   586.693,57     2.162,40   260.380,58  3.673.687,01      3644          0,00      4.276,87

      0,00     105,15         0,00   586.693,57     2.103,00   262.483,58  3.675.790,01      3645          0,00      4.276,87

      0,00      99,04         0,00   586.693,57     1.980,80   264.464,38  3.677.770,81      3646          0,00      4.276,87

      0,00      90,42         0,00   586.693,57     1.808,40   266.272,78  3.679.579,21      3647          0,00      4.276,87

      0,00      77,21         0,00   586.693,57     1.544,20   267.816,98  3.681.123,41      3648          0,00      4.276,87

      0,00      61,40         0,00   586.693,57     1.228,00   269.044,98  3.682.351,41      3649          0,00      4.276,87

      0,00      42,53         0,00   586.693,57       850,60   269.895,58  3.683.202,01      3650          0,00      4.276,87

      0,00      23,50         0,00   586.693,57       470,00   270.365,58  3.683.672,01      3651          0,00      4.276,87

      4,05       6,73         0,00   586.693,57        29,30   270.394,88  3.683.701,31      3652        105,30      4.382,17

     15,27       0,11       394,82   587.088,39         0,00   270.394,88  3.683.306,49      3653          2,20      4.384,37

     42,48       0,00     1.104,48   588.192,87         0,00   270.394,88  3.682.202,01      3654          0,00      4.384,37

     68,64       0,00     1.784,64   589.977,51         0,00   270.394,88  3.680.417,37      3655          0,00      4.384,37

     91,35       0,00     2.375,10   592.352,61         0,00   270.394,88  3.678.042,27      3656          0,00      4.384,37

    108,00       0,00     2.808,00   595.160,61         0,00   270.394,88  3.675.234,27      3657          0,00      4.384,37

    107,61       0,00     2.797,86   597.958,47         0,00   270.394,88  3.672.436,41      3658          0,00      4.384,37

     85,84       0,00     2.231,84   600.190,31         0,00   270.394,88  3.670.204,57      3659          0,00      4.384,37

     73,39       0,00     1.908,14   602.098,45         0,00   270.394,88  3.668.296,43      3660          0,00      4.384,37
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     53,30       0,00     1.385,80   603.484,25         0,00   270.394,88  3.666.910,63      3661          0,00      4.384,37

     43,11       0,00     1.120,86   604.605,11         0,00   270.394,88  3.665.789,77      3662          0,00      4.384,37

     38,03       0,00       988,78   605.593,89         0,00   270.394,88  3.664.800,99      3663          0,00      4.384,37

     36,24       0,00       942,24   606.536,13         0,00   270.394,88  3.663.858,75      3664          0,00      4.384,37

     31,86       0,00       828,36   607.364,49         0,00   270.394,88  3.663.030,39      3665          0,00      4.384,37

     28,61       0,00       743,86   608.108,35         0,00   270.394,88  3.662.286,53      3666          0,00      4.384,37

     24,15       0,00       627,90   608.736,25         0,00   270.394,88  3.661.658,63      3667          0,00      4.384,37

     23,71       0,00       616,46   609.352,71         0,00   270.394,88  3.661.042,17      3668          0,00      4.384,37

     20,03       0,00       520,78   609.873,49         0,00   270.394,88  3.660.521,39      3669          0,00      4.384,37

     20,05       0,00       521,30   610.394,79         0,00   270.394,88  3.660.000,09      3670          0,00      4.384,37

     24,04       0,00       625,04   611.019,83         0,00   270.394,88  3.659.375,05      3671          0,00      4.384,37

     27,97       0,00       727,22   611.747,05         0,00   270.394,88  3.658.647,83      3672          0,00      4.384,37

     28,06       0,00       729,56   612.476,61         0,00   270.394,88  3.657.918,27      3673          0,00      4.384,37

     27,29       0,00       709,54   613.186,15         0,00   270.394,88  3.657.208,73      3674          0,00      4.384,37

     25,90       0,00       673,40   613.859,55         0,00   270.394,88  3.656.535,33      3675          0,00      4.384,37

     23,03       0,00       598,78   614.458,33         0,00   270.394,88  3.655.936,55      3676          0,00      4.384,37

     22,16       0,00       576,16   615.034,49         0,00   270.394,88  3.655.360,39      3677          0,00      4.384,37

     20,31       0,00       528,06   615.562,55         0,00   270.394,88  3.654.832,33      3678          0,00      4.384,37

     20,25       0,00       526,50   616.089,05         0,00   270.394,88  3.654.305,83      3679          0,00      4.384,37

     21,03       0,00       546,78   616.635,83         0,00   270.394,88  3.653.759,05      3680          0,00      4.384,37

     22,77       0,00       592,02   617.227,85         0,00   270.394,88  3.653.167,03      3681          0,00      4.384,37

     27,03       0,00       702,78   617.930,63         0,00   270.394,88  3.652.464,25      3682          0,00      4.384,37

     28,77       0,00       748,02   618.678,65         0,00   270.394,88  3.651.716,23      3683          0,00      4.384,37

     30,53       0,00       793,78   619.472,43         0,00   270.394,88  3.650.922,45      3684          0,00      4.384,37

     32,17       0,00       836,42   620.308,85         0,00   270.394,88  3.650.086,03      3685          0,00      4.384,37

     30,94       0,00       804,44   621.113,29         0,00   270.394,88  3.649.281,59      3686          0,00      4.384,37

     28,22       0,00       733,72   621.847,01         0,00   270.394,88  3.648.547,87      3687          0,00      4.384,37

     26,50       0,00       689,00   622.536,01         0,00   270.394,88  3.647.858,87      3688          0,00      4.384,37

     27,01       0,00       702,26   623.238,27         0,00   270.394,88  3.647.156,61      3689          0,00      4.384,37

     23,68       0,00       615,68   623.853,95         0,00   270.394,88  3.646.540,93      3690          0,00      4.384,37

     23,81       0,00       619,06   624.473,01         0,00   270.394,88  3.645.921,87      3691          0,00      4.384,37

     24,20       0,00       629,20   625.102,21         0,00   270.394,88  3.645.292,67      3692          0,00      4.384,37

     22,24       0,00       578,24   625.680,45         0,00   270.394,88  3.644.714,43      3693          0,00      4.384,37
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     21,27       0,00       553,02   626.233,47         0,00   270.394,88  3.644.161,41      3694          0,00      4.384,37

     22,32       0,00       580,32   626.813,79         0,00   270.394,88  3.643.581,09      3695          0,00      4.384,37

     22,31       0,00       580,06   627.393,85         0,00   270.394,88  3.643.001,03      3696          0,00      4.384,37

     20,78       0,00       540,28   627.934,13         0,00   270.394,88  3.642.460,75      3697          0,00      4.384,37

     19,37       0,00       503,62   628.437,75         0,00   270.394,88  3.641.957,13      3698          0,00      4.384,37

     15,82       0,00       411,32   628.849,07         0,00   270.394,88  3.641.545,81      3699          0,00      4.384,37

     17,48       0,00       454,48   629.303,55         0,00   270.394,88  3.641.091,33      3700          0,00      4.384,37

     19,82       0,00       515,32   629.818,87         0,00   270.394,88  3.640.576,01      3701          0,00      4.384,37

     24,81       0,00       645,06   630.463,93         0,00   270.394,88  3.639.930,95      3702          0,00      4.384,37

     29,25       0,00       760,50   631.224,43         0,00   270.394,88  3.639.170,45      3703          0,00      4.384,37

     27,63       0,00       718,38   631.942,81         0,00   270.394,88  3.638.452,07      3704          0,00      4.384,37

     24,30       0,00       631,80   632.574,61         0,00   270.394,88  3.637.820,27      3705          0,00      4.384,37

     16,33       0,00       424,58   632.999,19         0,00   270.394,88  3.637.395,69      3706          0,00      4.384,37

      9,07       0,10       233,82   633.233,01         0,00   270.394,88  3.637.161,87      3707          2,00      4.386,37

      3,63       2,40        46,38   633.279,39         0,00   270.394,88  3.637.115,49      3708         48,00      4.434,37

      0,00       6,12         0,00   633.279,39       122,40   270.517,28  3.637.237,89      3709          0,00      4.434,37

      0,00      13,46         0,00   633.279,39       269,20   270.786,48  3.637.507,09      3710          0,00      4.434,37

      0,00      22,18         0,00   633.279,39       443,60   271.230,08  3.637.950,69      3711          0,00      4.434,37

      0,00      27,90         0,00   633.279,39       558,00   271.788,08  3.638.508,69      3712          0,00      4.434,37

      0,00      35,05         0,00   633.279,39       701,00   272.489,08  3.639.209,69      3713          0,00      4.434,37

      0,00      35,52         0,00   633.279,39       710,40   273.199,48  3.639.920,09      3714          0,00      4.434,37

      0,00      36,27         0,00   633.279,39       725,40   273.924,88  3.640.645,49      3715          0,00      4.434,37

      0,00      38,13         0,00   633.279,39       762,60   274.687,48  3.641.408,09      3716          0,00      4.434,37

      0,00      43,97         0,00   633.279,39       879,40   275.566,88  3.642.287,49      3717          0,00      4.434,37

      0,00      51,15         0,00   633.279,39     1.023,00   276.589,88  3.643.310,49      3718          0,00      4.434,37

      0,00      62,98         0,00   633.279,39     1.259,60   277.849,48  3.644.570,09      3719          0,00      4.434,37

      0,00      76,10         0,00   633.279,39     1.522,00   279.371,48  3.646.092,09      3720          0,00      4.434,37

      0,00      90,96         0,00   633.279,39     1.819,20   281.190,68  3.647.911,29      3721          0,00      4.434,37

      0,00      74,20         0,00   633.279,39     1.484,00   282.674,68  3.649.395,29      3722          0,00      4.434,37

      0,00      28,92         0,00   633.279,39       578,40   283.253,08  3.649.973,69      3723          0,00      4.434,37

      6,35       0,53       154,50   633.433,89         0,00   283.253,08  3.649.819,19      3724         10,60      4.444,97

     31,84       0,00       827,84   634.261,73         0,00   283.253,08  3.648.991,35      3725          0,00      4.444,97

     52,29       0,00     1.359,54   635.621,27         0,00   283.253,08  3.647.631,81      3726          0,00      4.444,97
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     64,64       0,00     1.680,64   637.301,91         0,00   283.253,08  3.645.951,17      3727          0,00      4.444,97

     70,96       0,00     1.844,96   639.146,87         0,00   283.253,08  3.644.106,21      3728          0,00      4.444,97

     66,96       0,00     1.740,96   640.887,83         0,00   283.253,08  3.642.365,25      3729          0,00      4.444,97

     75,85       0,00     1.972,10   642.859,93         0,00   283.253,08  3.640.393,15      3730          0,00      4.444,97

     93,33       0,00     2.426,58   645.286,51         0,00   283.253,08  3.637.966,57      3731          0,00      4.444,97

     97,34       0,00     2.530,84   647.817,35         0,00   283.253,08  3.635.435,73      3732          0,00      4.444,97

    119,45       0,00     3.105,70   650.923,05         0,00   283.253,08  3.632.330,03      3733          0,00      4.444,97

    133,68       0,00     3.475,68   654.398,73         0,00   283.253,08  3.628.854,35      3734          0,00      4.444,97

    157,55       0,00     4.096,30   658.495,03         0,00   283.253,08  3.624.758,05      3735          0,00      4.444,97

    151,72       0,00     3.944,72   662.439,75         0,00   283.253,08  3.620.813,33      3736          0,00      4.444,97

    131,27       0,00     3.413,02   665.852,77         0,00   283.253,08  3.617.400,31      3737          0,00      4.444,97

    104,79       0,00     2.724,54   668.577,31         0,00   283.253,08  3.614.675,77      3738          0,00      4.444,97

     83,95       0,00     2.182,70   670.760,01         0,00   283.253,08  3.612.493,07      3739          0,00      4.444,97

     62,72       0,00     1.630,72   672.390,73         0,00   283.253,08  3.610.862,35      3740          0,00      4.444,97

     44,84       0,00     1.165,84   673.556,57         0,00   283.253,08  3.609.696,51      3741          0,00      4.444,97

     35,52       0,00       923,52   674.480,09         0,00   283.253,08  3.608.772,99      3742          0,00      4.444,97

     26,42       0,00       686,92   675.167,01         0,00   283.253,08  3.608.086,07      3743          0,00      4.444,97

     23,73       2,39       569,18   675.736,19         0,00   283.253,08  3.607.516,89      3744         47,80      4.492,77

     18,24       6,51       344,04   676.080,23         0,00   283.253,08  3.607.172,85      3745        130,20      4.622,97

     22,05       8,40       405,30   676.485,53         0,00   283.253,08  3.606.767,55      3746        168,00      4.790,97

     24,72       6,10       520,72   677.006,25         0,00   283.253,08  3.606.246,83      3747        122,00      4.912,97

     22,33       6,50       450,58   677.456,83         0,00   283.253,08  3.605.796,25      3748        130,00      5.042,97

     22,30       5,37       472,40   677.929,23         0,00   283.253,08  3.605.323,85      3749        107,40      5.150,37

     25,31       4,63       565,46   678.494,69         0,00   283.253,08  3.604.758,39      3750         92,60      5.242,97

     27,31       2,02       669,66   679.164,35         0,00   283.253,08  3.604.088,73      3751         40,40      5.283,37

     26,57       0,00       690,82   679.855,17         0,00   283.253,08  3.603.397,91      3752          0,00      5.283,37

     26,48       0,00       688,48   680.543,65         0,00   283.253,08  3.602.709,43      3753          0,00      5.283,37

     26,05       0,00       677,30   681.220,95         0,00   283.253,08  3.602.032,13      3754          0,00      5.283,37

     25,87       0,00       672,62   681.893,57         0,00   283.253,08  3.601.359,51      3755          0,00      5.283,37

     24,30       0,00       631,80   682.525,37         0,00   283.253,08  3.600.727,71      3756          0,00      5.283,37

     23,14       0,00       601,64   683.127,01         0,00   283.253,08  3.600.126,07      3757          0,00      5.283,37

     21,22       0,00       551,72   683.678,73         0,00   283.253,08  3.599.574,35      3758          0,00      5.283,37

     21,07       0,00       547,82   684.226,55         0,00   283.253,08  3.599.026,53      3759          0,00      5.283,37
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     22,98       0,00       597,48   684.824,03         0,00   283.253,08  3.598.429,05      3760          0,00      5.283,37

     25,25       0,00       656,50   685.480,53         0,00   283.253,08  3.597.772,55      3761          0,00      5.283,37

     25,17       0,00       654,42   686.134,95         0,00   283.253,08  3.597.118,13      3762          0,00      5.283,37

     24,99       0,00       649,74   686.784,69         0,00   283.253,08  3.596.468,39      3763          0,00      5.283,37

     23,55       0,00       612,30   687.396,99         0,00   283.253,08  3.595.856,09      3764          0,00      5.283,37

     24,76       0,00       643,76   688.040,75         0,00   283.253,08  3.595.212,33      3765          0,00      5.283,37

     22,99       0,00       597,74   688.638,49         0,00   283.253,08  3.594.614,59      3766          0,00      5.283,37

     18,38       0,00       477,88   689.116,37         0,00   283.253,08  3.594.136,71      3767          0,00      5.283,37

     15,21       0,41       387,26   689.503,63         0,00   283.253,08  3.593.749,45      3768          8,20      5.291,57

     13,05       0,00       339,30   689.842,93         0,00   283.253,08  3.593.410,15      3769          0,00      5.291,57

     11,16       0,00       290,16   690.133,09         0,00   283.253,08  3.593.119,99      3770          0,00      5.291,57

     12,24       0,00       318,24   690.451,33         0,00   283.253,08  3.592.801,75      3771          0,00      5.291,57

     15,21       0,00       395,46   690.846,79         0,00   283.253,08  3.592.406,29      3772          0,00      5.291,57

     13,74       0,00       357,24   691.204,03         0,00   283.253,08  3.592.049,05      3773          0,00      5.291,57

     12,79       0,00       332,54   691.536,57         0,00   283.253,08  3.591.716,51      3774          0,00      5.291,57

     13,99       0,00       363,74   691.900,31         0,00   283.253,08  3.591.352,77      3775          0,00      5.291,57

     15,35       0,00       399,10   692.299,41         0,00   283.253,08  3.590.953,67      3776          0,00      5.291,57

     22,64       0,00       588,64   692.888,05         0,00   283.253,08  3.590.365,03      3777          0,00      5.291,57

     31,07       0,00       807,82   693.695,87         0,00   283.253,08  3.589.557,21      3778          0,00      5.291,57

     33,53       0,00       871,78   694.567,65         0,00   283.253,08  3.588.685,43      3779          0,00      5.291,57

     37,09       0,00       964,34   695.531,99         0,00   283.253,08  3.587.721,09      3780          0,00      5.291,57

     30,20       0,00       785,20   696.317,19         0,00   283.253,08  3.586.935,89      3781          0,00      5.291,57

     18,91       0,00       491,66   696.808,85         0,00   283.253,08  3.586.444,23      3782          0,00      5.291,57

     21,83       0,00       567,58   697.376,43         0,00   283.253,08  3.585.876,65      3783          0,00      5.291,57

     31,51       0,00       819,26   698.195,69         0,00   283.253,08  3.585.057,39      3784          0,00      5.291,57

     37,77       0,00       982,02   699.177,71         0,00   283.253,08  3.584.075,37      3785          0,00      5.291,57

     40,32       0,00     1.048,32   700.226,03         0,00   283.253,08  3.583.027,05      3786          0,00      5.291,57

     38,99       0,00     1.013,74   701.239,77         0,00   283.253,08  3.582.013,31      3787          0,00      5.291,57

     32,42       0,00       842,92   702.082,69         0,00   283.253,08  3.581.170,39      3788          0,00      5.291,57

     27,83       0,00       723,58   702.806,27         0,00   283.253,08  3.580.446,81      3789          0,00      5.291,57

     20,16       0,00       524,16   703.330,43         0,00   283.253,08  3.579.922,65      3790          0,00      5.291,57

     11,07       0,00       287,82   703.618,25         0,00   283.253,08  3.579.634,83      3791          0,00      5.291,57

      3,26       1,32        58,36   703.676,61         0,00   283.253,08  3.579.576,47      3792         26,40      5.317,97
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      0,00      11,62         0,00   703.676,61       232,40   283.485,48  3.579.808,87      3793          0,00      5.317,97

      0,00      19,66         0,00   703.676,61       393,20   283.878,68  3.580.202,07      3794          0,00      5.317,97

      0,00      20,99         0,00   703.676,61       419,80   284.298,48  3.580.621,87      3795          0,00      5.317,97

      0,00      25,23         0,00   703.676,61       504,60   284.803,08  3.581.126,47      3796          0,00      5.317,97

      0,00      29,56         0,00   703.676,61       591,20   285.394,28  3.581.717,67      3797          0,00      5.317,97

      0,00      29,82         0,00   703.676,61       596,40   285.990,68  3.582.314,07      3798          0,00      5.317,97

      0,00      29,77         0,00   703.676,61       595,40   286.586,08  3.582.909,47      3799          0,00      5.317,97

      0,00      30,41         0,00   703.676,61       608,20   287.194,28  3.583.517,67      3800          0,00      5.317,97

      0,00      27,87         0,00   703.676,61       557,40   287.751,68  3.584.075,07      3801          0,00      5.317,97

      0,00      23,09         0,00   703.676,61       461,80   288.213,48  3.584.536,87      3802          0,00      5.317,97

      0,00      19,72         0,00   703.676,61       394,40   288.607,88  3.584.931,27      3803          0,00      5.317,97

      0,00      14,09         0,00   703.676,61       281,80   288.889,68  3.585.213,07      3804          0,00      5.317,97

      4,37       0,65       100,62   703.777,23         0,00   288.889,68  3.585.112,45      3805         13,00      5.330,97

      7,72       0,23       196,12   703.973,35         0,00   288.889,68  3.584.916,33      3806          4,60      5.335,57

     10,27       0,83       250,42   704.223,77         0,00   288.889,68  3.584.665,91      3807         16,60      5.352,17

     15,31       0,52       387,66   704.611,43         0,00   288.889,68  3.584.278,25      3808         10,40      5.362,57

     19,89       0,00       517,14   705.128,57         0,00   288.889,68  3.583.761,11      3809          0,00      5.362,57

     23,82       0,00       619,32   705.747,89         0,00   288.889,68  3.583.141,79      3810          0,00      5.362,57

     25,19       0,00       654,94   706.402,83         0,00   288.889,68  3.582.486,85      3811          0,00      5.362,57

     23,93       0,00       622,18   707.025,01         0,00   288.889,68  3.581.864,67      3812          0,00      5.362,57

     23,42       0,00       608,92   707.633,93         0,00   288.889,68  3.581.255,75      3813          0,00      5.362,57

     22,73       0,00       590,98   708.224,91         0,00   288.889,68  3.580.664,77      3814          0,00      5.362,57

     25,72       0,00       668,72   708.893,63         0,00   288.889,68  3.579.996,05      3815          0,00      5.362,57

     24,93       0,00       648,18   709.541,81         0,00   288.889,68  3.579.347,87      3816          0,00      5.362,57

     22,78       0,00       592,28   710.134,09         0,00   288.889,68  3.578.755,59      3817          0,00      5.362,57

     21,63       0,00       562,38   710.696,47         0,00   288.889,68  3.578.193,21      3818          0,00      5.362,57

     19,02       0,00       494,52   711.190,99         0,00   288.889,68  3.577.698,69      3819          0,00      5.362,57

     19,27       0,00       501,02   711.692,01         0,00   288.889,68  3.577.197,67      3820          0,00      5.362,57

     23,25       0,00       604,50   712.296,51         0,00   288.889,68  3.576.593,17      3821          0,00      5.362,57

     19,99       0,00       519,74   712.816,25         0,00   288.889,68  3.576.073,43      3822          0,00      5.362,57

     22,05       0,00       573,30   713.389,55         0,00   288.889,68  3.575.500,13      3823          0,00      5.362,57

     30,59       0,00       795,34   714.184,89         0,00   288.889,68  3.574.704,79      3824          0,00      5.362,57

     39,37       0,00     1.023,62   715.208,51         0,00   288.889,68  3.573.681,17      3825          0,00      5.362,57
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     53,68       0,00     1.395,68   716.604,19         0,00   288.889,68  3.572.285,49      3826          0,00      5.362,57

     62,40       0,00     1.622,40   718.226,59         0,00   288.889,68  3.570.663,09      3827          0,00      5.362,57

     73,84       0,00     1.919,84   720.146,43         0,00   288.889,68  3.568.743,25      3828          0,00      5.362,57

     87,76       0,00     2.281,76   722.428,19         0,00   288.889,68  3.566.461,49      3829          0,00      5.362,57

    103,63       0,00     2.694,38   725.122,57         0,00   288.889,68  3.563.767,11      3830          0,00      5.362,57

    121,34       0,00     3.154,84   728.277,41         0,00   288.889,68  3.560.612,27      3831          0,00      5.362,57

    138,67       0,00     3.605,42   731.882,83         0,00   288.889,68  3.557.006,85      3832          0,00      5.362,57

    154,25       0,00     4.010,50   735.893,33         0,00   288.889,68  3.552.996,35      3833          0,00      5.362,57

    163,33       0,00     4.246,58   740.139,91         0,00   288.889,68  3.548.749,77      3834          0,00      5.362,57

    184,37       0,00     4.793,62   744.933,53         0,00   288.889,68  3.543.956,15      3835          0,00      5.362,57

    170,70       0,00     4.438,20   749.371,73         0,00   288.889,68  3.539.517,95      3836          0,00      5.362,57

    122,74       0,00     3.191,24   752.562,97         0,00   288.889,68  3.536.326,71      3837          0,00      5.362,57

     78,60       0,00     2.043,60   754.606,57         0,00   288.889,68  3.534.283,11      3838          0,00      5.362,57

     22,80       0,00       592,80   755.199,37         0,00   288.889,68  3.533.690,31      3839          0,00      5.362,57

      0,00      20,76         0,00   755.199,37       415,20   289.304,88  3.534.105,51      3840          0,00      5.362,57

      0,00      66,93         0,00   755.199,37     1.338,60   290.643,48  3.535.444,11      3841          0,00      5.362,57

      0,00     105,19         0,00   755.199,37     2.103,80   292.747,28  3.537.547,91      3842          0,00      5.362,57

      0,00     121,35         0,00   755.199,37     2.427,00   295.174,28  3.539.974,91      3843          0,00      5.362,57

      0,00     122,04         0,00   755.199,37     2.440,80   297.615,08  3.542.415,71      3844          0,00      5.362,57

      0,00     121,95         0,00   755.199,37     2.439,00   300.054,08  3.544.854,71      3845          0,00      5.362,57

      0,00     111,50         0,00   755.199,37     2.230,00   302.284,08  3.547.084,71      3846          0,00      5.362,57

      0,00      99,30         0,00   755.199,37     1.986,00   304.270,08  3.549.070,71      3847          0,00      5.362,57

      0,00      87,17         0,00   755.199,37     1.743,40   306.013,48  3.550.814,11      3848          0,00      5.362,57

      0,00      72,60         0,00   755.199,37     1.452,00   307.465,48  3.552.266,11      3849          0,00      5.362,57

      0,00      58,36         0,00   755.199,37     1.167,20   308.632,68  3.553.433,31      3850          0,00      5.362,57

      0,00      41,31         0,00   755.199,37       826,20   309.458,88  3.554.259,51      3851          0,00      5.362,57

      0,00      26,59         0,00   755.199,37       531,80   309.990,68  3.554.791,31      3852          0,00      5.362,57

      0,00       7,50         0,00   755.199,37       150,00   310.140,68  3.554.941,31      3853          0,00      5.362,57

     19,76       0,00       513,76   755.713,13         0,00   310.140,68  3.554.427,55      3854          0,00      5.362,57

     41,55       0,00     1.080,30   756.793,43         0,00   310.140,68  3.553.347,25      3855          0,00      5.362,57

     63,13       0,00     1.641,38   758.434,81         0,00   310.140,68  3.551.705,87      3859          0,00      5.362,57

     44,82       0,00     1.165,32   759.600,13         0,00   310.140,68  3.550.540,55      3860          0,00      5.362,57

     26,32       0,00       684,32   760.284,45         0,00   310.140,68  3.549.856,23      3861          0,00      5.362,57

Página II - 25



Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

      8,07       1,69       176,02   760.460,47         0,00   310.140,68  3.549.680,21      3862         33,80      5.396,37

      0,00      10,54         0,00   760.460,47       210,80   310.351,48  3.549.891,01      3863          0,00      5.396,37

      0,00      21,22         0,00   760.460,47       424,40   310.775,88  3.550.315,41      3864          0,00      5.396,37

      0,00      29,54         0,00   760.460,47       590,80   311.366,68  3.550.906,21      3865          0,00      5.396,37

      0,00      35,58         0,00   760.460,47       711,60   312.078,28  3.551.617,81      3866          0,00      5.396,37

      0,00      43,77         0,00   760.460,47       875,40   312.953,68  3.552.493,21      3867          0,00      5.396,37

      0,00      42,54         0,00   760.460,47       850,80   313.804,48  3.553.344,01      3868          0,00      5.396,37

      0,00      43,31         0,00   760.460,47       866,20   314.670,68  3.554.210,21      3869          0,00      5.396,37

      0,00      45,49         0,00   760.460,47       909,80   315.580,48  3.555.120,01      3870          0,00      5.396,37

      0,00      53,39         0,00   760.460,47     1.067,80   316.648,28  3.556.187,81      3871          0,00      5.396,37

      0,00      59,27         0,00   760.460,47     1.185,40   317.833,68  3.557.373,21      3872          0,00      5.396,37

      0,00      68,77         0,00   760.460,47     1.375,40   319.209,08  3.558.748,61      3873          0,00      5.396,37

      0,00      74,04         0,00   760.460,47     1.480,80   320.689,88  3.560.229,41      3874          0,00      5.396,37

      0,00      74,26         0,00   760.460,47     1.485,20   322.175,08  3.561.714,61      3875          0,00      5.396,37

      0,00      71,99         0,00   760.460,47     1.439,80   323.614,88  3.563.154,41      3876          0,00      5.396,37

      0,00      71,87         0,00   760.460,47     1.437,40   325.052,28  3.564.591,81      3877          0,00      5.396,37

      0,00      69,52         0,00   760.460,47     1.390,40   326.442,68  3.565.982,21      3878          0,00      5.396,37

      0,00      66,69         0,00   760.460,47     1.333,80   327.776,48  3.567.316,01      3879          0,00      5.396,37

      0,00      66,64         0,00   760.460,47     1.332,80   329.109,28  3.568.648,81      3880          0,00      5.396,37

      0,00      59,09         0,00   760.460,47     1.181,80   330.291,08  3.569.830,61      3881          0,00      5.396,37

      0,00      46,51         0,00   760.460,47       930,20   331.221,28  3.570.760,81      3882          0,00      5.396,37

      0,00      40,36         0,00   760.460,47       807,20   332.028,48  3.571.568,01      3883          0,00      5.396,37

      0,00      33,73         0,00   760.460,47       674,60   332.703,08  3.572.242,61      3884          0,00      5.396,37

      0,00      27,36         0,00   760.460,47       547,20   333.250,28  3.572.789,81      3885          0,00      5.396,37

      0,00      19,91         0,00   760.460,47       398,20   333.648,48  3.573.188,01      3886          0,00      5.396,37

      0,00      15,27         0,00   760.460,47       305,40   333.953,88  3.573.493,41      3887          0,00      5.396,37

      0,00      10,04         0,00   760.460,47       200,80   334.154,68  3.573.694,21      3888          0,00      5.396,37

      0,00       8,08         0,00   760.460,47       161,60   334.316,28  3.573.855,81      3889          0,00      5.396,37

      0,00       5,26         0,00   760.460,47       105,20   334.421,48  3.573.961,01      3890          0,00      5.396,37

      8,31       1,36       188,86   760.649,33         0,00   334.421,48  3.573.772,15      3891         27,20      5.423,57

      7,39       0,75       177,14   760.826,47         0,00   334.421,48  3.573.595,01      3892         15,00      5.438,57

      7,06       0,57       172,16   760.998,63         0,00   334.421,48  3.573.422,85      3893         11,40      5.449,97

      9,59       1,53       218,74   761.217,37         0,00   334.421,48  3.573.204,11      3894         30,60      5.480,57
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     10,68       0,45       268,68   761.486,05         0,00   334.421,48  3.572.935,43      3895          9,00      5.489,57

     10,81       0,62       268,66   761.754,71         0,00   334.421,48  3.572.666,77      3896         12,40      5.501,97

      7,39       0,01       191,94   761.946,65         0,00   334.421,48  3.572.474,83      3897          0,20      5.502,17

     12,93       0,04       335,38   762.282,03         0,00   334.421,48  3.572.139,45      3898          0,80      5.502,97

     14,10       0,00       366,60   762.648,63         0,00   334.421,48  3.571.772,85      3899          0,00      5.502,97

     14,41       0,00       374,66   763.023,29         0,00   334.421,48  3.571.398,19      3900          0,00      5.502,97

     12,58       0,00       327,08   763.350,37         0,00   334.421,48  3.571.071,11      3901          0,00      5.502,97

     10,24       0,00       266,24   763.616,61         0,00   334.421,48  3.570.804,87      3902          0,00      5.502,97

      6,85       0,39       170,30   763.786,91         0,00   334.421,48  3.570.634,57      3903          7,80      5.510,77

      4,36       2,42        64,96   763.851,87         0,00   334.421,48  3.570.569,61      3904         48,40      5.559,17

      0,00       7,45         0,00   763.851,87       149,00   334.570,48  3.570.718,61      3905          0,00      5.559,17

      0,00       9,15         0,00   763.851,87       183,00   334.753,48  3.570.901,61      3906          0,00      5.559,17

      0,00      12,76         0,00   763.851,87       255,20   335.008,68  3.571.156,81      3907          0,00      5.559,17

      0,00      19,32         0,00   763.851,87       386,40   335.395,08  3.571.543,21      3908          0,00      5.559,17

      0,00      28,90         0,00   763.851,87       578,00   335.973,08  3.572.121,21      3909          0,00      5.559,17

      0,00      37,68         0,00   763.851,87       753,60   336.726,68  3.572.874,81      3910          0,00      5.559,17

      0,00      42,08         0,00   763.851,87       841,60   337.568,28  3.573.716,41      3911          0,00      5.559,17

      0,00      48,27         0,00   763.851,87       965,40   338.533,68  3.574.681,81      3912          0,00      5.559,17

      0,00      52,78         0,00   763.851,87     1.055,60   339.589,28  3.575.737,41      3913          0,00      5.559,17

      0,00      56,79         0,00   763.851,87     1.135,80   340.725,08  3.576.873,21      3914          0,00      5.559,17

      0,00      54,93         0,00   763.851,87     1.098,60   341.823,68  3.577.971,81      3915          0,00      5.559,17

      0,00      52,79         0,00   763.851,87     1.055,80   342.879,48  3.579.027,61      3916          0,00      5.559,17

      0,00      47,39         0,00   763.851,87       947,80   343.827,28  3.579.975,41      3917          0,00      5.559,17

      0,00      39,90         0,00   763.851,87       798,00   344.625,28  3.580.773,41      3918          0,00      5.559,17

      0,00      34,53         0,00   763.851,87       690,60   345.315,88  3.581.464,01      3919          0,00      5.559,17

      0,00      29,37         0,00   763.851,87       587,40   345.903,28  3.582.051,41      3920          0,00      5.559,17

      0,00      24,30         0,00   763.851,87       486,00   346.389,28  3.582.537,41      3921          0,00      5.559,17

      0,00      23,02         0,00   763.851,87       460,40   346.849,68  3.582.997,81      3922          0,00      5.559,17

      0,00      11,54         0,00   763.851,87       230,80   347.080,48  3.583.228,61      3923          0,00      5.559,17

      3,97       3,09        41,42   763.893,29         0,00   347.080,48  3.583.187,19      3924         61,80      5.620,97

      8,53       1,24       196,98   764.090,27         0,00   347.080,48  3.582.990,21      3925         24,80      5.645,77

      9,77       0,17       250,62   764.340,89         0,00   347.080,48  3.582.739,59      3926          3,40      5.649,17

     14,32       0,08       370,72   764.711,61         0,00   347.080,48  3.582.368,87      3927          1,60      5.650,77
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     15,36       0,00       399,36   765.110,97         0,00   347.080,48  3.581.969,51      3928          0,00      5.650,77

     15,66       0,00       407,16   765.518,13         0,00   347.080,48  3.581.562,35      3929          0,00      5.650,77

     18,61       0,00       483,86   766.001,99         0,00   347.080,48  3.581.078,49      3930          0,00      5.650,77

     16,90       0,03       438,80   766.440,79         0,00   347.080,48  3.580.639,69      3931          0,60      5.651,37

     13,10       0,05       339,60   766.780,39         0,00   347.080,48  3.580.300,09      3932          1,00      5.652,37

     13,56       0,22       348,16   767.128,55         0,00   347.080,48  3.579.951,93      3933          4,40      5.656,77

     14,98       1,38       361,88   767.490,43         0,00   347.080,48  3.579.590,05      3934         27,60      5.684,37

     16,97       0,29       435,42   767.925,85         0,00   347.080,48  3.579.154,63      3935          5,80      5.690,17

     13,82       0,00       359,32   768.285,17         0,00   347.080,48  3.578.795,31      3936          0,00      5.690,17

     17,14       0,00       445,64   768.730,81         0,00   347.080,48  3.578.349,67      3937          0,00      5.690,17

     32,88       0,00       854,88   769.585,69         0,00   347.080,48  3.577.494,79      3938          0,00      5.690,17

     45,54       0,00     1.184,04   770.769,73         0,00   347.080,48  3.576.310,75      3939          0,00      5.690,17

     59,55       0,00     1.548,30   772.318,03         0,00   347.080,48  3.574.762,45      3940          0,00      5.690,17

     73,80       0,00     1.918,80   774.236,83         0,00   347.080,48  3.572.843,65      3941          0,00      5.690,17

     80,00       0,00     2.080,00   776.316,83         0,00   347.080,48  3.570.763,65      3942          0,00      5.690,17

     94,23       0,00     2.449,98   778.766,81         0,00   347.080,48  3.568.313,67      3943          0,00      5.690,17

    116,48       0,00     3.028,48   781.795,29         0,00   347.080,48  3.565.285,19      3944          0,00      5.690,17

    145,64       0,00     3.786,64   785.581,93         0,00   347.080,48  3.561.498,55      3945          0,00      5.690,17

    179,94       0,00     4.678,44   790.260,37         0,00   347.080,48  3.556.820,11      3946          0,00      5.690,17

    206,13       0,00     5.359,38   795.619,75         0,00   347.080,48  3.551.460,73      3947          0,00      5.690,17

    249,36       0,00     6.483,36   802.103,11         0,00   347.080,48  3.544.977,37      3948          0,00      5.690,17

    258,29       0,00     6.715,54   808.818,65         0,00   347.080,48  3.538.261,83      3949          0,00      5.690,17

    226,95       0,00     5.900,70   814.719,35         0,00   347.080,48  3.532.361,13      3950          0,00      5.690,17

    194,72       0,00     5.062,72   819.782,07         0,00   347.080,48  3.527.298,41      3951          0,00      5.690,17

    146,24       0,00     3.802,24   823.584,31         0,00   347.080,48  3.523.496,17      3952          0,00      5.690,17

    114,11       0,00     2.966,86   826.551,17         0,00   347.080,48  3.520.529,31      3953          0,00      5.690,17

     87,99       0,00     2.287,74   828.838,91         0,00   347.080,48  3.518.241,57      3954          0,00      5.690,17

     65,79       0,00     1.710,54   830.549,45         0,00   347.080,48  3.516.531,03      3955          0,00      5.690,17

     44,82       0,00     1.165,32   831.714,77         0,00   347.080,48  3.515.365,71      3956          0,00      5.690,17

     29,55       0,00       768,30   832.483,07         0,00   347.080,48  3.514.597,41      3957          0,00      5.690,17

     21,82       0,00       567,32   833.050,39         0,00   347.080,48  3.514.030,09      3958          0,00      5.690,17

     17,70       0,00       460,20   833.510,59         0,00   347.080,48  3.513.569,89      3959          0,00      5.690,17

     11,88       0,00       308,88   833.819,47         0,00   347.080,48  3.513.261,01      3960          0,00      5.690,17

Página II - 28



Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

      6,07       1,37       130,42   833.949,89         0,00   347.080,48  3.513.130,59      3961         27,40      5.717,57

      3,79       3,23        33,94   833.983,83         0,00   347.080,48  3.513.096,65      3962         64,60      5.782,17

      0,00      10,44         0,00   833.983,83       208,80   347.289,28  3.513.305,45      3963          0,00      5.782,17

      0,00      19,87         0,00   833.983,83       397,40   347.686,68  3.513.702,85      3964          0,00      5.782,17

      0,00      24,94         0,00   833.983,83       498,80   348.185,48  3.514.201,65      3965          0,00      5.782,17

      0,00      24,30         0,00   833.983,83       486,00   348.671,48  3.514.687,65      3966          0,00      5.782,17

      0,00      23,67         0,00   833.983,83       473,40   349.144,88  3.515.161,05      3967          0,00      5.782,17

      0,00      25,64         0,00   833.983,83       512,80   349.657,68  3.515.673,85      3968          0,00      5.782,17

      0,00      27,97         0,00   833.983,83       559,40   350.217,08  3.516.233,25      3969          0,00      5.782,17

      0,00      30,06         0,00   833.983,83       601,20   350.818,28  3.516.834,45      3970          0,00      5.782,17

      0,00      29,67         0,00   833.983,83       593,40   351.411,68  3.517.427,85      3971          0,00      5.782,17

      0,00      30,46         0,00   833.983,83       609,20   352.020,88  3.518.037,05      3972          0,00      5.782,17

      0,00      32,53         0,00   833.983,83       650,60   352.671,48  3.518.687,65      3973          0,00      5.782,17

      0,00      30,21         0,00   833.983,83       604,20   353.275,68  3.519.291,85      3974          0,00      5.782,17

      0,00      29,43         0,00   833.983,83       588,60   353.864,28  3.519.880,45      3975          0,00      5.782,17

      0,00      28,68         0,00   833.983,83       573,60   354.437,88  3.520.454,05      3976          0,00      5.782,17

      0,00      27,79         0,00   833.983,83       555,80   354.993,68  3.521.009,85      3977          0,00      5.782,17

      0,00      24,11         0,00   833.983,83       482,20   355.475,88  3.521.492,05      3978          0,00      5.782,17

      0,00      19,10         0,00   833.983,83       382,00   355.857,88  3.521.874,05      3979          0,00      5.782,17

      0,00      14,26         0,00   833.983,83       285,20   356.143,08  3.522.159,25      3980          0,00      5.782,17

      0,00      12,20         0,00   833.983,83       244,00   356.387,08  3.522.403,25      3981          0,00      5.782,17

      0,00       7,66         0,00   833.983,83       153,20   356.540,28  3.522.556,45      3982          0,00      5.782,17

      3,54       4,96         0,00   833.983,83         7,16   356.547,44  3.522.563,61      3983         92,04      5.874,21

      0,00       4,36         0,00   833.983,83        87,20   356.634,64  3.522.650,81      3984          0,00      5.874,21

      4,48       0,25       111,48   834.095,31         0,00   356.634,64  3.522.539,33      3985          5,00      5.879,21

     10,37       0,00       269,62   834.364,93         0,00   356.634,64  3.522.269,71      3986          0,00      5.879,21

     16,71       0,00       434,46   834.799,39         0,00   356.634,64  3.521.835,25      3987          0,00      5.879,21

     19,73       0,00       512,98   835.312,37         0,00   356.634,64  3.521.322,27      3988          0,00      5.879,21

     21,76       0,00       565,76   835.878,13         0,00   356.634,64  3.520.756,51      3989          0,00      5.879,21

     22,03       0,00       572,78   836.450,91         0,00   356.634,64  3.520.183,73      3990          0,00      5.879,21

     21,06       0,00       547,56   836.998,47         0,00   356.634,64  3.519.636,17      3991          0,00      5.879,21

     20,05       0,00       521,30   837.519,77         0,00   356.634,64  3.519.114,87      3992          0,00      5.879,21

     19,27       0,00       501,02   838.020,79         0,00   356.634,64  3.518.613,85      3993          0,00      5.879,21

Página II - 29



Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

     17,14       0,00       445,64   838.466,43         0,00   356.634,64  3.518.168,21      3994          0,00      5.879,21

     10,11       0,00       262,86   838.729,29         0,00   356.634,64  3.517.905,35      3995          0,00      5.879,21

     15,98       0,00       415,48   839.144,77         0,00   356.634,64  3.517.489,87      3996          0,00      5.879,21

     16,27       0,00       423,02   839.567,79         0,00   356.634,64  3.517.066,85      3997          0,00      5.879,21

     14,00       0,00       364,00   839.931,79         0,00   356.634,64  3.516.702,85      3998          0,00      5.879,21

     12,68       0,00       329,68   840.261,47         0,00   356.634,64  3.516.373,17      3999          0,00      5.879,21

     12,22       0,00       317,72   840.579,19         0,00   356.634,64  3.516.055,45      4000          0,00      5.879,21

     11,86       0,00       308,36   840.887,55         0,00   356.634,64  3.515.747,09      4001          0,00      5.879,21

     10,27       0,09       265,22   841.152,77         0,00   356.634,64  3.515.481,87      4002          1,80      5.881,01

     10,96       0,00       284,96   841.437,73         0,00   356.634,64  3.515.196,91      4003          0,00      5.881,01

      8,69       0,74       211,14   841.648,87         0,00   356.634,64  3.514.985,77      4004         14,80      5.895,81

      8,05       0,05       208,30   841.857,17         0,00   356.634,64  3.514.777,47      4005          1,00      5.896,81

     13,38       0,00       347,88   842.205,05         0,00   356.634,64  3.514.429,59      4006          0,00      5.896,81

     15,11       0,00       392,86   842.597,91         0,00   356.634,64  3.514.036,73      4007          0,00      5.896,81

     17,54       0,00       456,04   843.053,95         0,00   356.634,64  3.513.580,69      4008          0,00      5.896,81

     19,17       0,00       498,42   843.552,37         0,00   356.634,64  3.513.082,27      4009          0,00      5.896,81

     18,02       0,00       468,52   844.020,89         0,00   356.634,64  3.512.613,75      4010          0,00      5.896,81

     23,42       0,00       608,92   844.629,81         0,00   356.634,64  3.512.004,83      4011          0,00      5.896,81

     24,29       0,00       631,54   845.261,35         0,00   356.634,64  3.511.373,29      4012          0,00      5.896,81

     25,99       0,00       675,74   845.937,09         0,00   356.634,64  3.510.697,55      4013          0,00      5.896,81

     21,87       0,00       568,62   846.505,71         0,00   356.634,64  3.510.128,93      4014          0,00      5.896,81

     18,69       0,00       485,94   846.991,65         0,00   356.634,64  3.509.642,99      4015          0,00      5.896,81

     16,33       0,00       424,58   847.416,23         0,00   356.634,64  3.509.218,41      4016          0,00      5.896,81

     14,49       0,00       376,74   847.792,97         0,00   356.634,64  3.508.841,67      4017          0,00      5.896,81

     15,99       0,00       415,74   848.208,71         0,00   356.634,64  3.508.425,93      4018          0,00      5.896,81

     15,89       0,00       413,14   848.621,85         0,00   356.634,64  3.508.012,79      4019          0,00      5.896,81

     14,91       0,00       387,66   849.009,51         0,00   356.634,64  3.507.625,13      4020          0,00      5.896,81

     15,39       0,00       400,14   849.409,65         0,00   356.634,64  3.507.224,99      4021          0,00      5.896,81

     15,34       0,00       398,84   849.808,49         0,00   356.634,64  3.506.826,15      4022          0,00      5.896,81

     17,41       0,00       452,66   850.261,15         0,00   356.634,64  3.506.373,49      4023          0,00      5.896,81

     16,91       0,00       439,66   850.700,81         0,00   356.634,64  3.505.933,83      4024          0,00      5.896,81

     14,78       0,00       384,28   851.085,09         0,00   356.634,64  3.505.549,55      4025          0,00      5.896,81

     17,07       0,00       443,82   851.528,91         0,00   356.634,64  3.505.105,73      4026          0,00      5.896,81
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     15,76       0,00       409,76   851.938,67         0,00   356.634,64  3.504.695,97      4027          0,00      5.896,81

     13,05       0,00       339,30   852.277,97         0,00   356.634,64  3.504.356,67      4028          0,00      5.896,81

      9,99       0,00       259,74   852.537,71         0,00   356.634,64  3.504.096,93      4029          0,00      5.896,81

      7,81       0,15       200,06   852.737,77         0,00   356.634,64  3.503.896,87      4030          3,00      5.899,81

      5,43       0,50       131,18   852.868,95         0,00   356.634,64  3.503.765,69      4031         10,00      5.909,81

      3,93       3,16        38,98   852.907,93         0,00   356.634,64  3.503.726,71      4032         63,20      5.973,01

      0,00       9,70         0,00   852.907,93       194,00   356.828,64  3.503.920,71      4033          0,00      5.973,01

      0,00      14,74         0,00   852.907,93       294,80   357.123,44  3.504.215,51      4034          0,00      5.973,01

      0,00      21,73         0,00   852.907,93       434,60   357.558,04  3.504.650,11      4035          0,00      5.973,01

      0,00      31,64         0,00   852.907,93       632,80   358.190,84  3.505.282,91      4036          0,00      5.973,01

      0,00      41,89         0,00   852.907,93       837,80   359.028,64  3.506.120,71      4037          0,00      5.973,01

      0,00      44,72         0,00   852.907,93       894,40   359.923,04  3.507.015,11      4038          0,00      5.973,01

      0,00      43,05         0,00   852.907,93       861,00   360.784,04  3.507.876,11      4039          0,00      5.973,01

      0,00      44,63         0,00   852.907,93       892,60   361.676,64  3.508.768,71      4040          0,00      5.973,01

      0,00      42,46         0,00   852.907,93       849,20   362.525,84  3.509.617,91      4041          0,00      5.973,01

      0,00      39,22         0,00   852.907,93       784,40   363.310,24  3.510.402,31      4042          0,00      5.973,01

      0,00      34,62         0,00   852.907,93       692,40   364.002,64  3.511.094,71      4043          0,00      5.973,01

      0,00      30,80         0,00   852.907,93       616,00   364.618,64  3.511.710,71      4044          0,00      5.973,01

      0,00      21,33         0,00   852.907,93       426,60   365.045,24  3.512.137,31      4045          0,00      5.973,01

      0,00      13,85         0,00   852.907,93       277,00   365.322,24  3.512.414,31      4046          0,00      5.973,01

      0,00       8,71         0,00   852.907,93       174,20   365.496,44  3.512.588,51      4047          0,00      5.973,01

      0,00       5,26         0,00   852.907,93       105,20   365.601,64  3.512.693,71      4048          0,00      5.973,01

      4,57       2,91        60,62   852.968,55         0,00   365.601,64  3.512.633,09      4049         58,20      6.031,21

      6,40       0,53       155,80   853.124,35         0,00   365.601,64  3.512.477,29      4050         10,60      6.041,81

     10,28       1,56       236,08   853.360,43         0,00   365.601,64  3.512.241,21      4051         31,20      6.073,01

     11,74       0,00       305,24   853.665,67         0,00   365.601,64  3.511.935,97      4052          0,00      6.073,01

      9,81       0,00       255,06   853.920,73         0,00   365.601,64  3.511.680,91      4053          0,00      6.073,01

     14,78       0,00       384,28   854.305,01         0,00   365.601,64  3.511.296,63      4054          0,00      6.073,01

     17,27       0,00       449,02   854.754,03         0,00   365.601,64  3.510.847,61      4055          0,00      6.073,01

     17,02       0,00       442,52   855.196,55         0,00   365.601,64  3.510.405,09      4056          0,00      6.073,01

     13,96       0,00       362,96   855.559,51         0,00   365.601,64  3.510.042,13      4057          0,00      6.073,01

     14,24       0,00       370,24   855.929,75         0,00   365.601,64  3.509.671,89      4058          0,00      6.073,01

     13,73       0,19       353,18   856.282,93         0,00   365.601,64  3.509.318,71      4059          3,80      6.076,81
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     14,80       0,00       384,80   856.667,73         0,00   365.601,64  3.508.933,91      4060          0,00      6.076,81

     12,74       0,00       331,24   856.998,97         0,00   365.601,64  3.508.602,67      4061          0,00      6.076,81

     22,85       0,00       594,10   857.593,07         0,00   365.601,64  3.508.008,57      4062          0,00      6.076,81

     34,57       0,00       898,82   858.491,89         0,00   365.601,64  3.507.109,75      4063          0,00      6.076,81

     48,63       0,00     1.264,38   859.756,27         0,00   365.601,64  3.505.845,37      4064          0,00      6.076,81

     71,02       0,00     1.846,52   861.602,79         0,00   365.601,64  3.503.998,85      4065          0,00      6.076,81

    114,15       0,00     2.967,90   864.570,69         0,00   365.601,64  3.501.030,95      4066          0,00      6.076,81

    104,04       0,00     2.705,04   867.275,73         0,00   365.601,64  3.498.325,91      4067          0,00      6.076,81

    104,78       0,00     2.724,28   870.000,01         0,00   365.601,64  3.495.601,63      4068          0,00      6.076,81

    114,13       0,00     2.967,38   872.967,39         0,00   365.601,64  3.492.634,25      4069          0,00      6.076,81

     60,88       0,00     1.582,88   874.550,27         0,00   365.601,64  3.491.051,37      4070          0,00      6.076,81

     42,37       0,00     1.101,62   875.651,89         0,00   365.601,64  3.489.949,75      4071          0,00      6.076,81

     31,26       0,00       812,76   876.464,65         0,00   365.601,64  3.489.136,99      4072          0,00      6.076,81

     26,28       0,00       683,28   877.147,93         0,00   365.601,64  3.488.453,71      4073          0,00      6.076,81

     24,30       0,00       631,80   877.779,73         0,00   365.601,64  3.487.821,91      4074          0,00      6.076,81

     21,55       0,00       560,30   878.340,03         0,00   365.601,64  3.487.261,61      4075          0,00      6.076,81

     22,47       0,00       584,22   878.924,25         0,00   365.601,64  3.486.677,39      4076          0,00      6.076,81

     17,54       0,00       456,04   879.380,29         0,00   365.601,64  3.486.221,35      4077          0,00      6.076,81

     12,57       0,00       326,82   879.707,11         0,00   365.601,64  3.485.894,53      4078          0,00      6.076,81

      5,75       0,00       149,50   879.856,61         0,00   365.601,64  3.485.745,03      4079          0,00      6.076,81

      0,00       4,14         0,00   879.856,61        82,80   365.684,44  3.485.827,83      4080          0,00      6.076,81

      0,00       8,91         0,00   879.856,61       178,20   365.862,64  3.486.006,03      4081          0,00      6.076,81

      0,00      12,06         0,00   879.856,61       241,20   366.103,84  3.486.247,23      4082          0,00      6.076,81

      0,00      13,12         0,00   879.856,61       262,40   366.366,24  3.486.509,63      4083          0,00      6.076,81

      0,00      12,39         0,00   879.856,61       247,80   366.614,04  3.486.757,43      4084          0,00      6.076,81

      0,00      11,92         0,00   879.856,61       238,40   366.852,44  3.486.995,83      4085          0,00      6.076,81

      0,00      10,24         0,00   879.856,61       204,80   367.057,24  3.487.200,63      4086          0,00      6.076,81

      0,00       9,22         0,00   879.856,61       184,40   367.241,64  3.487.385,03      4087          0,00      6.076,81

      0,00       6,93         0,00   879.856,61       138,60   367.380,24  3.487.523,63      4088          0,00      6.076,81

      5,45       3,99        61,90   879.918,51         0,00   367.380,24  3.487.461,73      4089         79,80      6.156,61

      8,09       3,18       146,74   880.065,25         0,00   367.380,24  3.487.314,99      4090         63,60      6.220,21

     10,36       2,71       215,16   880.280,41         0,00   367.380,24  3.487.099,83      4091         54,20      6.274,41

     11,83       0,25       302,58   880.582,99         0,00   367.380,24  3.486.797,25      4092          5,00      6.279,41
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     13,83       0,06       358,38   880.941,37         0,00   367.380,24  3.486.438,87      4093          1,20      6.280,61

     16,12       0,20       415,12   881.356,49         0,00   367.380,24  3.486.023,75      4094          4,00      6.284,61

     19,08       0,00       496,08   881.852,57         0,00   367.380,24  3.485.527,67      4095          0,00      6.284,61

     15,99       0,00       415,74   882.268,31         0,00   367.380,24  3.485.111,93      4096          0,00      6.284,61

     16,18       0,39       412,88   882.681,19         0,00   367.380,24  3.484.699,05      4097          7,80      6.292,41

     20,68       0,00       537,68   883.218,87         0,00   367.380,24  3.484.161,37      4098          0,00      6.292,41

     21,14       0,00       549,64   883.768,51         0,00   367.380,24  3.483.611,73      4099          0,00      6.292,41

     20,02       0,00       520,52   884.289,03         0,00   367.380,24  3.483.091,21      4100          0,00      6.292,41

     18,85       0,00       490,10   884.779,13         0,00   367.380,24  3.482.601,11      4101          0,00      6.292,41

     19,14       0,00       497,64   885.276,77         0,00   367.380,24  3.482.103,47      4102          0,00      6.292,41

     20,27       0,00       527,02   885.803,79         0,00   367.380,24  3.481.576,45      4103          0,00      6.292,41

     19,19       0,00       498,94   886.302,73         0,00   367.380,24  3.481.077,51      4104          0,00      6.292,41

     19,76       0,00       513,76   886.816,49         0,00   367.380,24  3.480.563,75      4105          0,00      6.292,41

     18,97       0,00       493,22   887.309,71         0,00   367.380,24  3.480.070,53      4106          0,00      6.292,41

     21,78       0,00       566,28   887.875,99         0,00   367.380,24  3.479.504,25      4107          0,00      6.292,41

     22,01       0,00       572,26   888.448,25         0,00   367.380,24  3.478.931,99      4108          0,00      6.292,41

     24,29       0,00       631,54   889.079,79         0,00   367.380,24  3.478.300,45      4109          0,00      6.292,41

     24,00       0,00       624,00   889.703,79         0,00   367.380,24  3.477.676,45      4110          0,00      6.292,41

     22,50       0,00       585,00   890.288,79         0,00   367.380,24  3.477.091,45      4111          0,00      6.292,41

     22,55       0,00       586,30   890.875,09         0,00   367.380,24  3.476.505,15      4112          0,00      6.292,41

     23,87       0,00       620,62   891.495,71         0,00   367.380,24  3.475.884,53      4113          0,00      6.292,41

     22,22       0,00       577,72   892.073,43         0,00   367.380,24  3.475.306,81      4114          0,00      6.292,41

     22,82       0,00       593,32   892.666,75         0,00   367.380,24  3.474.713,49      4115          0,00      6.292,41

     20,59       0,00       535,34   893.202,09         0,00   367.380,24  3.474.178,15      4116          0,00      6.292,41

     18,87       0,00       490,62   893.692,71         0,00   367.380,24  3.473.687,53      4117          0,00      6.292,41

     18,16       0,00       472,16   894.164,87         0,00   367.380,24  3.473.215,37      4118          0,00      6.292,41

     15,50       0,00       403,00   894.567,87         0,00   367.380,24  3.472.812,37      4119          0,00      6.292,41

     12,09       0,04       313,54   894.881,41         0,00   367.380,24  3.472.498,83      4120          0,80      6.293,21

     13,10       0,01       340,40   895.221,81         0,00   367.380,24  3.472.158,43      4121          0,20      6.293,41

     11,85       0,27       302,70   895.524,51         0,00   367.380,24  3.471.855,73      4122          5,40      6.298,81

     10,11       1,56       231,66   895.756,17         0,00   367.380,24  3.471.624,07      4123         31,20      6.330,01

      7,38       4,62        99,48   895.855,65         0,00   367.380,24  3.471.524,59      4124         92,40      6.422,41

      4,56       9,94         0,00   895.855,65        80,24   367.460,48  3.471.604,83      4125        118,56      6.540,97
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      0,00      13,83         0,00   895.855,65       276,60   367.737,08  3.471.881,43      4126          0,00      6.540,97

      0,00      22,16         0,00   895.855,65       443,20   368.180,28  3.472.324,63      4127          0,00      6.540,97

      0,00      34,29         0,00   895.855,65       685,80   368.866,08  3.473.010,43      4128          0,00      6.540,97

      0,00      38,34         0,00   895.855,65       766,80   369.632,88  3.473.777,23      4129          0,00      6.540,97

      0,00      46,77         0,00   895.855,65       935,40   370.568,28  3.474.712,63      4130          0,00      6.540,97

      0,00      52,85         0,00   895.855,65     1.057,00   371.625,28  3.475.769,63      4131          0,00      6.540,97

      0,00      51,65         0,00   895.855,65     1.033,00   372.658,28  3.476.802,63      4132          0,00      6.540,97

      0,00      57,76         0,00   895.855,65     1.155,20   373.813,48  3.477.957,83      4133          0,00      6.540,97

      0,00      57,64         0,00   895.855,65     1.152,80   374.966,28  3.479.110,63      4134          0,00      6.540,97

      0,00      52,06         0,00   895.855,65     1.041,20   376.007,48  3.480.151,83      4135          0,00      6.540,97

      0,00      44,55         0,00   895.855,65       891,00   376.898,48  3.481.042,83      4136          0,00      6.540,97

      0,00      30,96         0,00   895.855,65       619,20   377.517,68  3.481.662,03      4137          0,00      6.540,97

      0,00      18,87         0,00   895.855,65       377,40   377.895,08  3.482.039,43      4138          0,00      6.540,97

      6,06       1,19       133,76   895.989,41         0,00   377.895,08  3.481.905,67      4139         23,80      6.564,77

     16,67       0,00       433,42   896.422,83         0,00   377.895,08  3.481.472,25      4140          0,00      6.564,77

     38,45       0,00       999,70   897.422,53         0,00   377.895,08  3.480.472,55      4141          0,00      6.564,77

     70,70       0,00     1.838,20   899.260,73         0,00   377.895,08  3.478.634,35      4142          0,00      6.564,77

    104,10       0,00     2.706,60   901.967,33         0,00   377.895,08  3.475.927,75      4143          0,00      6.564,77

    129,67       0,00     3.371,42   905.338,75         0,00   377.895,08  3.472.556,33      4144          0,00      6.564,77

    144,57       0,00     3.758,82   909.097,57         0,00   377.895,08  3.468.797,51      4145          0,00      6.564,77

    149,46       0,00     3.885,96   912.983,53         0,00   377.895,08  3.464.911,55      4146          0,00      6.564,77

    153,28       0,00     3.985,28   916.968,81         0,00   377.895,08  3.460.926,27      4147          0,00      6.564,77

    101,94       0,00     2.650,44   919.619,25         0,00   377.895,08  3.458.275,83      4148          0,00      6.564,77

     58,15       0,00     1.511,90   921.131,15         0,00   377.895,08  3.456.763,93      4149          0,00      6.564,77

     26,36       0,00       685,36   921.816,51         0,00   377.895,08  3.456.078,57      4150          0,00      6.564,77

      3,70       6,38         0,00   921.816,51        31,40   377.926,48  3.456.109,97      4151         96,20      6.660,97

      0,00      27,33         0,00   921.816,51       546,60   378.473,08  3.456.656,57      4152          0,00      6.660,97

      0,00      49,85         0,00   921.816,51       997,00   379.470,08  3.457.653,57      4153          0,00      6.660,97

      0,00      67,82         0,00   921.816,51     1.356,40   380.826,48  3.459.009,97      4154          0,00      6.660,97

      0,00      74,98         0,00   921.816,51     1.499,60   382.326,08  3.460.509,57      4155          0,00      6.660,97

      0,00      76,95         0,00   921.816,51     1.539,00   383.865,08  3.462.048,57      4156          0,00      6.660,97

      0,00      73,27         0,00   921.816,51     1.465,40   385.330,48  3.463.513,97      4157          0,00      6.660,97

      0,00      77,93         0,00   921.816,51     1.558,60   386.889,08  3.465.072,57      4158          0,00      6.660,97
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      0,00      79,57         0,00   921.816,51     1.591,40   388.480,48  3.466.663,97      4159          0,00      6.660,97

      0,00      74,88         0,00   921.816,51     1.497,60   389.978,08  3.468.161,57      4160          0,00      6.660,97

      0,00      85,67         0,00   921.816,51     1.713,40   391.691,48  3.469.874,97      4161          0,00      6.660,97

      0,00      91,73         0,00   921.816,51     1.834,60   393.526,08  3.471.709,57      4162          0,00      6.660,97

      0,00      91,14         0,00   921.816,51     1.822,80   395.348,88  3.473.532,37      4163          0,00      6.660,97

      0,00      92,42         0,00   921.816,51     1.848,40   397.197,28  3.475.380,77      4164          0,00      6.660,97

      0,00      87,96         0,00   921.816,51     1.759,20   398.956,48  3.477.139,97      4165          0,00      6.660,97

      0,00      76,67         0,00   921.816,51     1.533,40   400.489,88  3.478.673,37      4166          0,00      6.660,97

      0,00      70,77         0,00   921.816,51     1.415,40   401.905,28  3.480.088,77      4167          0,00      6.660,97

      0,00      69,33         0,00   921.816,51     1.386,60   403.291,88  3.481.475,37      4168          0,00      6.660,97

      0,00      55,11         0,00   921.816,51     1.102,20   404.394,08  3.482.577,57      4169          0,00      6.660,97

      0,00      48,88         0,00   921.816,51       977,60   405.371,68  3.483.555,17      4170          0,00      6.660,97

      0,00      42,61         0,00   921.816,51       852,20   406.223,88  3.484.407,37      4171          0,00      6.660,97

      0,00      30,76         0,00   921.816,51       615,20   406.839,08  3.485.022,57      4172          0,00      6.660,97

      0,00      23,78         0,00   921.816,51       475,60   407.314,68  3.485.498,17      4173          0,00      6.660,97

      0,00      22,11         0,00   921.816,51       442,20   407.756,88  3.485.940,37      4174          0,00      6.660,97

      0,00      10,88         0,00   921.816,51       217,60   407.974,48  3.486.157,97      4175          0,00      6.660,97

      3,99       1,96        64,54   921.881,05         0,00   407.974,48  3.486.093,43      4176         39,20      6.700,17

      8,80       0,00       228,80   922.109,85         0,00   407.974,48  3.485.864,63      4177          0,00      6.700,17

     15,22       0,00       395,72   922.505,57         0,00   407.974,48  3.485.468,91      4178          0,00      6.700,17

     21,49       0,00       558,74   923.064,31         0,00   407.974,48  3.484.910,17      4179          0,00      6.700,17

     21,08       0,00       548,08   923.612,39         0,00   407.974,48  3.484.362,09      4180          0,00      6.700,17

     17,20       0,00       447,20   924.059,59         0,00   407.974,48  3.483.914,89      4181          0,00      6.700,17

     21,88       0,00       568,88   924.628,47         0,00   407.974,48  3.483.346,01      4182          0,00      6.700,17

     25,89       0,00       673,14   925.301,61         0,00   407.974,48  3.482.672,87      4183          0,00      6.700,17

     27,59       0,00       717,34   926.018,95         0,00   407.974,48  3.481.955,53      4184          0,00      6.700,17

     23,97       0,00       623,22   926.642,17         0,00   407.974,48  3.481.332,31      4185          0,00      6.700,17

     22,40       0,00       582,40   927.224,57         0,00   407.974,48  3.480.749,91      4186          0,00      6.700,17

     22,23       0,00       577,98   927.802,55         0,00   407.974,48  3.480.171,93      4187          0,00      6.700,17

     22,22       0,00       577,72   928.380,27         0,00   407.974,48  3.479.594,21      4188          0,00      6.700,17

     24,34       0,00       632,84   929.013,11         0,00   407.974,48  3.478.961,37      4189          0,00      6.700,17

     24,64       0,00       640,64   929.653,75         0,00   407.974,48  3.478.320,73      4190          0,00      6.700,17

     23,65       0,00       614,90   930.268,65         0,00   407.974,48  3.477.705,83      4191          0,00      6.700,17

Página II - 35



Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

     19,63       0,00       510,38   930.779,03         0,00   407.974,48  3.477.195,45      4192          0,00      6.700,17

     21,47       0,00       558,22   931.337,25         0,00   407.974,48  3.476.637,23      4193          0,00      6.700,17

     17,54       0,00       456,04   931.793,29         0,00   407.974,48  3.476.181,19      4194          0,00      6.700,17

     21,54       0,00       560,04   932.353,33         0,00   407.974,48  3.475.621,15      4195          0,00      6.700,17

     26,61       0,00       691,86   933.045,19         0,00   407.974,48  3.474.929,29      4196          0,00      6.700,17

     31,03       0,00       806,78   933.851,97         0,00   407.974,48  3.474.122,51      4197          0,00      6.700,17

     30,92       0,00       803,92   934.655,89         0,00   407.974,48  3.473.318,59      4198          0,00      6.700,17

     34,08       0,00       886,08   935.541,97         0,00   407.974,48  3.472.432,51      4199          0,00      6.700,17

     37,95       0,00       986,70   936.528,67         0,00   407.974,48  3.471.445,81      4200          0,00      6.700,17

     38,95       0,00     1.012,70   937.541,37         0,00   407.974,48  3.470.433,11      4201          0,00      6.700,17

     41,67       0,00     1.083,42   938.624,79         0,00   407.974,48  3.469.349,69      4202          0,00      6.700,17

     41,84       0,00     1.087,84   939.712,63         0,00   407.974,48  3.468.261,85      4203          0,00      6.700,17

     43,39       0,00     1.128,14   940.840,77         0,00   407.974,48  3.467.133,71      4204          0,00      6.700,17

     44,22       0,00     1.149,72   941.990,49         0,00   407.974,48  3.465.983,99      4205          0,00      6.700,17

     41,92       0,00     1.089,92   943.080,41         0,00   407.974,48  3.464.894,07      4206          0,00      6.700,17

     38,53       0,00     1.001,78   944.082,19         0,00   407.974,48  3.463.892,29      4207          0,00      6.700,17

     40,49       0,00     1.052,74   945.134,93         0,00   407.974,48  3.462.839,55      4208          0,00      6.700,17

     38,65       0,00     1.004,90   946.139,83         0,00   407.974,48  3.461.834,65      4209          0,00      6.700,17

     38,82       0,00     1.009,32   947.149,15         0,00   407.974,48  3.460.825,33      4210          0,00      6.700,17

     38,15       0,00       991,90   948.141,05         0,00   407.974,48  3.459.833,43      4211          0,00      6.700,17

     37,13       0,00       965,38   949.106,43         0,00   407.974,48  3.458.868,05      4212          0,00      6.700,17

     35,94       0,00       934,44   950.040,87         0,00   407.974,48  3.457.933,61      4213          0,00      6.700,17

     33,39       0,00       868,14   950.909,01         0,00   407.974,48  3.457.065,47      4214          0,00      6.700,17

     30,40       0,00       790,40   951.699,41         0,00   407.974,48  3.456.275,07      4215          0,00      6.700,17

     31,08       0,00       808,08   952.507,49         0,00   407.974,48  3.455.466,99      4216          0,00      6.700,17

     32,89       0,00       855,14   953.362,63         0,00   407.974,48  3.454.611,85      4217          0,00      6.700,17

     26,25       0,00       682,50   954.045,13         0,00   407.974,48  3.453.929,35      4218          0,00      6.700,17

     26,16       0,00       680,16   954.725,29         0,00   407.974,48  3.453.249,19      4219          0,00      6.700,17

     22,76       0,29       585,96   955.311,25         0,00   407.974,48  3.452.663,23      4220          5,80      6.705,97

     22,09       0,00       574,34   955.885,59         0,00   407.974,48  3.452.088,89      4221          0,00      6.705,97

     19,94       0,00       518,44   956.404,03         0,00   407.974,48  3.451.570,45      4222          0,00      6.705,97

     16,64       1,01       412,44   956.816,47         0,00   407.974,48  3.451.158,01      4223         20,20      6.726,17

     13,99       0,00       363,74   957.180,21         0,00   407.974,48  3.450.794,27      4224          0,00      6.726,17
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     17,85       0,00       464,10   957.644,31         0,00   407.974,48  3.450.330,17      4225          0,00      6.726,17

     15,87       0,00       412,62   958.056,93         0,00   407.974,48  3.449.917,55      4226          0,00      6.726,17

     13,67       0,00       355,42   958.412,35         0,00   407.974,48  3.449.562,13      4227          0,00      6.726,17

     11,53       0,03       299,18   958.711,53         0,00   407.974,48  3.449.262,95      4228          0,60      6.726,77

      5,95       1,54       123,90   958.835,43         0,00   407.974,48  3.449.139,05      4229         30,80      6.757,57

      3,45       4,65         0,00   958.835,43         3,30   407.977,78  3.449.142,35      4230         89,70      6.847,27

      0,00      14,61         0,00   958.835,43       292,20   408.269,98  3.449.434,55      4231          0,00      6.847,27

      0,00      24,23         0,00   958.835,43       484,60   408.754,58  3.449.919,15      4232          0,00      6.847,27

      0,00      28,77         0,00   958.835,43       575,40   409.329,98  3.450.494,55      4233          0,00      6.847,27

      0,00      29,97         0,00   958.835,43       599,40   409.929,38  3.451.093,95      4234          0,00      6.847,27

      0,00      27,21         0,00   958.835,43       544,20   410.473,58  3.451.638,15      4235          0,00      6.847,27

      0,00      24,25         0,00   958.835,43       485,00   410.958,58  3.452.123,15      4236          0,00      6.847,27

      0,00      28,96         0,00   958.835,43       579,20   411.537,78  3.452.702,35      4237          0,00      6.847,27

      0,00      19,03         0,00   958.835,43       380,60   411.918,38  3.453.082,95      4238          0,00      6.847,27

      0,00      12,31         0,00   958.835,43       246,20   412.164,58  3.453.329,15      4239          0,00      6.847,27

      0,00       5,47         0,00   958.835,43       109,40   412.273,98  3.453.438,55      4240          0,00      6.847,27

      4,42       1,13        92,32   958.927,75         0,00   412.273,98  3.453.346,23      4241         22,60      6.869,87

      6,66       0,01       172,96   959.100,71         0,00   412.273,98  3.453.173,27      4242          0,20      6.870,07

     11,14       0,57       278,24   959.378,95         0,00   412.273,98  3.452.895,03      4243         11,40      6.881,47

     12,82       0,00       333,32   959.712,27         0,00   412.273,98  3.452.561,71      4244          0,00      6.881,47

     14,78       0,00       384,28   960.096,55         0,00   412.273,98  3.452.177,43      4245          0,00      6.881,47

     18,79       0,00       488,54   960.585,09         0,00   412.273,98  3.451.688,89      4246          0,00      6.881,47

     19,90       0,00       517,40   961.102,49         0,00   412.273,98  3.451.171,49      4247          0,00      6.881,47

     21,12       0,00       549,12   961.651,61         0,00   412.273,98  3.450.622,37      4248          0,00      6.881,47

     20,52       0,00       533,52   962.185,13         0,00   412.273,98  3.450.088,85      4249          0,00      6.881,47

     15,24       0,00       396,24   962.581,37         0,00   412.273,98  3.449.692,61      4250          0,00      6.881,47

     15,81       0,00       411,06   962.992,43         0,00   412.273,98  3.449.281,55      4251          0,00      6.881,47

     13,74       0,00       357,24   963.349,67         0,00   412.273,98  3.448.924,31      4252          0,00      6.881,47

     13,84       0,00       359,84   963.709,51         0,00   412.273,98  3.448.564,47      4253          0,00      6.881,47

     10,44       0,00       271,44   963.980,95         0,00   412.273,98  3.448.293,03      4254          0,00      6.881,47

     10,58       0,00       275,08   964.256,03         0,00   412.273,98  3.448.017,95      4255          0,00      6.881,47

     10,35       0,00       269,10   964.525,13         0,00   412.273,98  3.447.748,85      4256          0,00      6.881,47

     13,01       0,00       338,26   964.863,39         0,00   412.273,98  3.447.410,59      4257          0,00      6.881,47
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     11,53       0,00       299,78   965.163,17         0,00   412.273,98  3.447.110,81      4258          0,00      6.881,47

     12,68       0,00       329,68   965.492,85         0,00   412.273,98  3.446.781,13      4259          0,00      6.881,47

     10,79       0,00       280,54   965.773,39         0,00   412.273,98  3.446.500,59      4260          0,00      6.881,47

     10,61       0,16       272,66   966.046,05         0,00   412.273,98  3.446.227,93      4261          3,20      6.884,67

     10,60       0,25       270,60   966.316,65         0,00   412.273,98  3.445.957,33      4262          5,00      6.889,67

      9,70       0,10       250,20   966.566,85         0,00   412.273,98  3.445.707,13      4263          2,00      6.891,67

     10,10       0,49       252,80   966.819,65         0,00   412.273,98  3.445.454,33      4264          9,80      6.901,47

     13,53       0,00       351,78   967.171,43         0,00   412.273,98  3.445.102,55      4265          0,00      6.901,47

     15,85       0,00       412,10   967.583,53         0,00   412.273,98  3.444.690,45      4266          0,00      6.901,47

     17,61       0,00       457,86   968.041,39         0,00   412.273,98  3.444.232,59      4267          0,00      6.901,47

     22,94       0,00       596,44   968.637,83         0,00   412.273,98  3.443.636,15      4268          0,00      6.901,47

     26,00       0,00       676,00   969.313,83         0,00   412.273,98  3.442.960,15      4269          0,00      6.901,47

     26,57       0,00       690,82   970.004,65         0,00   412.273,98  3.442.269,33      4270          0,00      6.901,47

     26,52       0,00       689,52   970.694,17         0,00   412.273,98  3.441.579,81      4271          0,00      6.901,47

     26,33       0,00       684,58   971.378,75         0,00   412.273,98  3.440.895,23      4272          0,00      6.901,47

     25,79       0,00       670,54   972.049,29         0,00   412.273,98  3.440.224,69      4273          0,00      6.901,47

     27,29       0,00       709,54   972.758,83         0,00   412.273,98  3.439.515,15      4274          0,00      6.901,47

     25,90       0,00       673,40   973.432,23         0,00   412.273,98  3.438.841,75      4275          0,00      6.901,47

     26,58       0,00       691,08   974.123,31         0,00   412.273,98  3.438.150,67      4276          0,00      6.901,47

     22,81       0,00       593,06   974.716,37         0,00   412.273,98  3.437.557,61      4277          0,00      6.901,47

     20,32       0,00       528,32   975.244,69         0,00   412.273,98  3.437.029,29      4278          0,00      6.901,47

     15,16       0,00       394,16   975.638,85         0,00   412.273,98  3.436.635,13      4279          0,00      6.901,47

     14,42       0,00       374,92   976.013,77         0,00   412.273,98  3.436.260,21      4280          0,00      6.901,47

     13,82       0,00       359,32   976.373,09         0,00   412.273,98  3.435.900,89      4281          0,00      6.901,47

     13,16       0,00       342,16   976.715,25         0,00   412.273,98  3.435.558,73      4282          0,00      6.901,47

     17,40       0,00       452,40   977.167,65         0,00   412.273,98  3.435.106,33      4283          0,00      6.901,47

     21,61       0,00       561,86   977.729,51         0,00   412.273,98  3.434.544,47      4284          0,00      6.901,47

     23,47       0,00       610,22   978.339,73         0,00   412.273,98  3.433.934,25      4285          0,00      6.901,47

     20,40       0,00       530,40   978.870,13         0,00   412.273,98  3.433.403,85      4286          0,00      6.901,47

     21,22       0,00       551,72   979.421,85         0,00   412.273,98  3.432.852,13      4287          0,00      6.901,47

     22,53       0,00       585,78   980.007,63         0,00   412.273,98  3.432.266,35      4288          0,00      6.901,47

     22,55       0,00       586,30   980.593,93         0,00   412.273,98  3.431.680,05      4289          0,00      6.901,47

     30,49       0,00       792,74   981.386,67         0,00   412.273,98  3.430.887,31      4290          0,00      6.901,47
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     31,76       0,00       825,76   982.212,43         0,00   412.273,98  3.430.061,55      4291          0,00      6.901,47

     31,19       0,00       810,94   983.023,37         0,00   412.273,98  3.429.250,61      4292          0,00      6.901,47

     27,15       0,00       705,90   983.729,27         0,00   412.273,98  3.428.544,71      4293          0,00      6.901,47

     26,07       0,00       677,82   984.407,09         0,00   412.273,98  3.427.866,89      4294          0,00      6.901,47

     24,81       0,00       645,06   985.052,15         0,00   412.273,98  3.427.221,83      4295          0,00      6.901,47

     24,48       0,00       636,48   985.688,63         0,00   412.273,98  3.426.585,35      4296          0,00      6.901,47

     21,91       0,00       569,66   986.258,29         0,00   412.273,98  3.426.015,69      4297          0,00      6.901,47

     20,70       0,00       538,20   986.796,49         0,00   412.273,98  3.425.477,49      4298          0,00      6.901,47

     18,04       0,00       469,04   987.265,53         0,00   412.273,98  3.425.008,45      4299          0,00      6.901,47

     16,55       0,00       430,30   987.695,83         0,00   412.273,98  3.424.578,15      4300          0,00      6.901,47

     15,26       0,00       396,76   988.092,59         0,00   412.273,98  3.424.181,39      4301          0,00      6.901,47

     14,07       0,00       365,82   988.458,41         0,00   412.273,98  3.423.815,57      4302          0,00      6.901,47

     14,16       0,08       366,56   988.824,97         0,00   412.273,98  3.423.449,01      4303          1,60      6.903,07

     14,05       0,00       365,30   989.190,27         0,00   412.273,98  3.423.083,71      4304          0,00      6.903,07

     14,02       0,00       364,52   989.554,79         0,00   412.273,98  3.422.719,19      4305          0,00      6.903,07

     13,18       0,00       342,68   989.897,47         0,00   412.273,98  3.422.376,51      4306          0,00      6.903,07

     11,89       0,27       303,74   990.201,21         0,00   412.273,98  3.422.072,77      4307          5,40      6.908,47

     10,39       0,00       270,14   990.471,35         0,00   412.273,98  3.421.802,63      4308          0,00      6.908,47

     11,58       0,00       301,08   990.772,43         0,00   412.273,98  3.421.501,55      4309          0,00      6.908,47

     11,96       0,00       310,96   991.083,39         0,00   412.273,98  3.421.190,59      4310          0,00      6.908,47

     13,21       0,00       343,46   991.426,85         0,00   412.273,98  3.420.847,13      4311          0,00      6.908,47

     13,23       0,02       343,58   991.770,43         0,00   412.273,98  3.420.503,55      4312          0,40      6.908,87

     12,54       0,00       326,04   992.096,47         0,00   412.273,98  3.420.177,51      4313          0,00      6.908,87

     13,86       0,19       356,56   992.453,03         0,00   412.273,98  3.419.820,95      4314          3,80      6.912,67

     15,90       0,00       413,40   992.866,43         0,00   412.273,98  3.419.407,55      4315          0,00      6.912,67

     15,07       0,00       391,82   993.258,25         0,00   412.273,98  3.419.015,73      4316          0,00      6.912,67

     14,34       0,15       369,84   993.628,09         0,00   412.273,98  3.418.645,89      4317          3,00      6.915,67

     17,79       0,13       459,94   994.088,03         0,00   412.273,98  3.418.185,95      4318          2,60      6.918,27

     18,04       0,00       469,04   994.557,07         0,00   412.273,98  3.417.716,91      4319          0,00      6.918,27

     20,77       0,00       540,02   995.097,09         0,00   412.273,98  3.417.176,89      4320          0,00      6.918,27

     22,88       0,00       594,88   995.691,97         0,00   412.273,98  3.416.582,01      4321          0,00      6.918,27

     28,84       0,00       749,84   996.441,81         0,00   412.273,98  3.415.832,17      4322          0,00      6.918,27

     33,08       0,00       860,08   997.301,89         0,00   412.273,98  3.414.972,09      4323          0,00      6.918,27
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     35,00       0,00       910,00   998.211,89         0,00   412.273,98  3.414.062,09      4324          0,00      6.918,27

     33,31       0,00       866,06   999.077,95         0,00   412.273,98  3.413.196,03      4325          0,00      6.918,27

     31,65       0,00       822,90   999.900,85         0,00   412.273,98  3.412.373,13      4326          0,00      6.918,27

     33,09       0,00       860,34 1.000.761,19         0,00   412.273,98  3.411.512,79      4327          0,00      6.918,27

     31,91       0,00       829,66 1.001.590,85         0,00   412.273,98  3.410.683,13      4328          0,00      6.918,27

     28,68       0,00       745,68 1.002.336,53         0,00   412.273,98  3.409.937,45      4329          0,00      6.918,27

     28,56       0,00       742,56 1.003.079,09         0,00   412.273,98  3.409.194,89      4330          0,00      6.918,27

     26,58       0,00       691,08 1.003.770,17         0,00   412.273,98  3.408.503,81      4331          0,00      6.918,27

     22,28       0,00       579,28 1.004.349,45         0,00   412.273,98  3.407.924,53      4332          0,00      6.918,27

     20,65       0,00       536,90 1.004.886,35         0,00   412.273,98  3.407.387,63      4333          0,00      6.918,27

     23,76       0,00       617,76 1.005.504,11         0,00   412.273,98  3.406.769,87      4334          0,00      6.918,27

     24,82       0,00       645,32 1.006.149,43         0,00   412.273,98  3.406.124,55      4335          0,00      6.918,27

     21,75       0,00       565,50 1.006.714,93         0,00   412.273,98  3.405.559,05      4336          0,00      6.918,27

     22,28       0,00       579,28 1.007.294,21         0,00   412.273,98  3.404.979,77      4337          0,00      6.918,27

     19,74       0,00       513,24 1.007.807,45         0,00   412.273,98  3.404.466,53      4338          0,00      6.918,27

     23,44       0,00       609,44 1.008.416,89         0,00   412.273,98  3.403.857,09      4339          0,00      6.918,27

     24,53       0,00       637,78 1.009.054,67         0,00   412.273,98  3.403.219,31      4340          0,00      6.918,27

     24,41       0,00       634,66 1.009.689,33         0,00   412.273,98  3.402.584,65      4341          0,00      6.918,27

     27,63       0,00       718,38 1.010.407,71         0,00   412.273,98  3.401.866,27      4342          0,00      6.918,27

     26,71       0,00       694,46 1.011.102,17         0,00   412.273,98  3.401.171,81      4343          0,00      6.918,27

     22,16       0,00       576,16 1.011.678,33         0,00   412.273,98  3.400.595,65      4344          0,00      6.918,27

     19,96       0,00       518,96 1.012.197,29         0,00   412.273,98  3.400.076,69      4345          0,00      6.918,27

     14,62       0,00       380,12 1.012.577,41         0,00   412.273,98  3.399.696,57      4346          0,00      6.918,27

      9,85       0,21       251,90 1.012.829,31         0,00   412.273,98  3.399.444,67      4347          4,20      6.922,47

      4,58       0,30       113,08 1.012.942,39         0,00   412.273,98  3.399.331,59      4348          6,00      6.928,47

      3,37       5,83         0,00 1.012.942,39        28,98   412.302,96  3.399.360,57      4349         87,62      7.016,09

      0,00      12,74         0,00 1.012.942,39       254,80   412.557,76  3.399.615,37      4350          0,00      7.016,09

      0,00      18,70         0,00 1.012.942,39       374,00   412.931,76  3.399.989,37      4351          0,00      7.016,09

      0,00      25,09         0,00 1.012.942,39       501,80   413.433,56  3.400.491,17      4352          0,00      7.016,09

      0,00      32,42         0,00 1.012.942,39       648,40   414.081,96  3.401.139,57      4353          0,00      7.016,09

      0,00      38,48         0,00 1.012.942,39       769,60   414.851,56  3.401.909,17      4354          0,00      7.016,09

      0,00      45,76         0,00 1.012.942,39       915,20   415.766,76  3.402.824,37      4355          0,00      7.016,09

      0,00      52,08         0,00 1.012.942,39     1.041,60   416.808,36  3.403.865,97      4356          0,00      7.016,09
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      0,00      58,42         0,00 1.012.942,39     1.168,40   417.976,76  3.405.034,37      4357          0,00      7.016,09

      0,00      55,33         0,00 1.012.942,39     1.106,60   419.083,36  3.406.140,97      4358          0,00      7.016,09

      0,00      51,33         0,00 1.012.942,39     1.026,60   420.109,96  3.407.167,57      4359          0,00      7.016,09

      0,00      42,36         0,00 1.012.942,39       847,20   420.957,16  3.408.014,77      4360          0,00      7.016,09

      0,00      25,07         0,00 1.012.942,39       501,40   421.458,56  3.408.516,17      4361          0,00      7.016,09

      0,00       6,91         0,00 1.012.942,39       138,20   421.596,76  3.408.654,37      4362          0,00      7.016,09

      0,00      16,19         0,00 1.012.942,39       323,80   421.920,56  3.408.978,17      4363          0,00      7.016,09

      0,00       9,83         0,00 1.012.942,39       196,60   422.117,16  3.409.174,77      4364          0,00      7.016,09

      3,23       2,90        25,98 1.012.968,37         0,00   422.117,16  3.409.148,79      4365         58,00      7.074,09

      7,31       2,15       147,06 1.013.115,43         0,00   422.117,16  3.409.001,73      4366         43,00      7.117,09

     44,98       0,00     1.169,48 1.014.284,91         0,00   422.117,16  3.407.832,25      4367          0,00      7.117,09

     77,60       0,00     2.017,60 1.016.302,51         0,00   422.117,16  3.405.814,65      4368          0,00      7.117,09

    110,30       0,00     2.867,80 1.019.170,31         0,00   422.117,16  3.402.946,85      4369          0,00      7.117,09

    186,50       0,00     4.849,00 1.024.019,31         0,00   422.117,16  3.398.097,85      4370          0,00      7.117,09

    143,83       0,00     3.739,58 1.027.758,89         0,00   422.117,16  3.394.358,27      4371          0,00      7.117,09

    103,47       0,00     2.690,22 1.030.449,11         0,00   422.117,16  3.391.668,05      4372          0,00      7.117,09

     57,23       0,00     1.487,98 1.031.937,09         0,00   422.117,16  3.390.180,07      4373          0,00      7.117,09

     22,03       3,80       496,78 1.032.433,87         0,00   422.117,16  3.389.683,29      4374         76,00      7.193,09

      0,00      24,75         0,00 1.032.433,87       495,00   422.612,16  3.390.178,29      4375          0,00      7.193,09

      0,00      75,95         0,00 1.032.433,87     1.519,00   424.131,16  3.391.697,29      4376          0,00      7.193,09

      0,00     206,29         0,00 1.032.433,87     4.125,80   428.256,96  3.395.823,09      4377          0,00      7.193,09

      0,00      80,99         0,00 1.032.433,87     1.619,80   429.876,76  3.397.442,89      4378          0,00      7.193,09

      3,94       8,95         0,00 1.032.433,87        76,56   429.953,32  3.397.519,45      4379        102,44      7.295,53

      5,36       2,43        90,76 1.032.524,63         0,00   429.953,32  3.397.428,69      4380         48,60      7.344,13

      9,98       2,24       214,68 1.032.739,31         0,00   429.953,32  3.397.214,01      4381         44,80      7.388,93

      9,66       2,70       197,16 1.032.936,47         0,00   429.953,32  3.397.016,85      4382         54,00      7.442,93

     21,77       0,00       566,02 1.033.502,49         0,00   429.953,32  3.396.450,83      4383          0,00      7.442,93

     28,98       0,00       753,48 1.034.255,97         0,00   429.953,32  3.395.697,35      4384          0,00      7.442,93

     23,56       0,00       612,56 1.034.868,53         0,00   429.953,32  3.395.084,79      4385          0,00      7.442,93

     25,49       0,00       662,74 1.035.531,27         0,00   429.953,32  3.394.422,05      4386          0,00      7.442,93

     28,74       0,04       746,44 1.036.277,71         0,00   429.953,32  3.393.675,61      4387          0,80      7.443,73

     27,83       0,00       723,58 1.037.001,29         0,00   429.953,32  3.392.952,03      4388          0,00      7.443,73

     22,02       0,41       564,32 1.037.565,61         0,00   429.953,32  3.392.387,71      4389          8,20      7.451,93
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     12,86       1,02       313,96 1.037.879,57         0,00   429.953,32  3.392.073,75      4390         20,40      7.472,33

      9,44       0,66       232,24 1.038.111,81         0,00   429.953,32  3.391.841,51      4391         13,20      7.485,53

      3,78       2,93        39,68 1.038.151,49         0,00   429.953,32  3.391.801,83      4392         58,60      7.544,13

      0,00      10,02         0,00 1.038.151,49       200,40   430.153,72  3.392.002,23      4393          0,00      7.544,13

      0,00      21,34         0,00 1.038.151,49       426,80   430.580,52  3.392.429,03      4394          0,00      7.544,13

      0,00      27,10         0,00 1.038.151,49       542,00   431.122,52  3.392.971,03      4395          0,00      7.544,13

      0,00      32,80         0,00 1.038.151,49       656,00   431.778,52  3.393.627,03      4396          0,00      7.544,13

      0,00      35,03         0,00 1.038.151,49       700,60   432.479,12  3.394.327,63      4397          0,00      7.544,13

      0,00      29,83         0,00 1.038.151,49       596,60   433.075,72  3.394.924,23      4398          0,00      7.544,13

      0,00      37,71         0,00 1.038.151,49       754,20   433.829,92  3.395.678,43      4399          0,00      7.544,13

      0,00      38,64         0,00 1.038.151,49       772,80   434.602,72  3.396.451,23      4400          0,00      7.544,13

      0,00      37,53         0,00 1.038.151,49       750,60   435.353,32  3.397.201,83      4401          0,00      7.544,13

      0,00      33,53         0,00 1.038.151,49       670,60   436.023,92  3.397.872,43      4402          0,00      7.544,13

      0,00      28,41         0,00 1.038.151,49       568,20   436.592,12  3.398.440,63      4403          0,00      7.544,13

      0,00      22,68         0,00 1.038.151,49       453,60   437.045,72  3.398.894,23      4404          0,00      7.544,13

      0,00      16,71         0,00 1.038.151,49       334,20   437.379,92  3.399.228,43      4405          0,00      7.544,13

      0,00      10,82         0,00 1.038.151,49       216,40   437.596,32  3.399.444,83      4406          0,00      7.544,13

      3,47       5,33         0,00 1.038.151,49        16,38   437.612,70  3.399.461,21      4407         90,22      7.634,35

      4,74       3,37        55,84 1.038.207,33         0,00   437.612,70  3.399.405,37      4408         67,40      7.701,75

      7,06       0,59       171,76 1.038.379,09         0,00   437.612,70  3.399.233,61      4409         11,80      7.713,55

     11,45       0,00       297,70 1.038.676,79         0,00   437.612,70  3.398.935,91      4410          0,00      7.713,55

     15,01       0,00       390,26 1.039.067,05         0,00   437.612,70  3.398.545,65      4411          0,00      7.713,55

     21,85       0,00       568,10 1.039.635,15         0,00   437.612,70  3.397.977,55      4412          0,00      7.713,55

     25,91       0,00       673,66 1.040.308,81         0,00   437.612,70  3.397.303,89      4413          0,00      7.713,55

     27,85       0,00       724,10 1.041.032,91         0,00   437.612,70  3.396.579,79      4414          0,00      7.713,55

     25,30       0,00       657,80 1.041.690,71         0,00   437.612,70  3.395.921,99      4415          0,00      7.713,55

     27,18       0,00       706,68 1.042.397,39         0,00   437.612,70  3.395.215,31      4416          0,00      7.713,55

     29,60       0,00       769,60 1.043.166,99         0,00   437.612,70  3.394.445,71      4417          0,00      7.713,55

     17,37       0,00       451,62 1.043.618,61         0,00   437.612,70  3.393.994,09      4418          0,00      7.713,55

      8,72       0,00       226,72 1.043.845,33         0,00   437.612,70  3.393.767,37      4419          0,00      7.713,55

      8,38       0,00       217,88 1.044.063,21         0,00   437.612,70  3.393.549,49      4420          0,00      7.713,55

      3,11       0,93        62,26 1.044.125,47         0,00   437.612,70  3.393.487,23      4421         18,60      7.732,15

      0,00       8,21         0,00 1.044.125,47       164,20   437.776,90  3.393.651,43      4422          0,00      7.732,15
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      0,00      10,52         0,00 1.044.125,47       210,40   437.987,30  3.393.861,83      4423          0,00      7.732,15

      0,00      23,19         0,00 1.044.125,47       463,80   438.451,10  3.394.325,63      4424          0,00      7.732,15

      0,00      21,02         0,00 1.044.125,47       420,40   438.871,50  3.394.746,03      4425          0,00      7.732,15

      0,00      21,11         0,00 1.044.125,47       422,20   439.293,70  3.395.168,23      4426          0,00      7.732,15

      0,00      20,70         0,00 1.044.125,47       414,00   439.707,70  3.395.582,23      4427          0,00      7.732,15

      0,00      20,88         0,00 1.044.125,47       417,60   440.125,30  3.395.999,83      4428          0,00      7.732,15

      0,00      24,87         0,00 1.044.125,47       497,40   440.622,70  3.396.497,23      4429          0,00      7.732,15

      0,00      21,67         0,00 1.044.125,47       433,40   441.056,10  3.396.930,63      4430          0,00      7.732,15

      0,00      18,75         0,00 1.044.125,47       375,00   441.431,10  3.397.305,63      4431          0,00      7.732,15

      0,00      19,27         0,00 1.044.125,47       385,40   441.816,50  3.397.691,03      4432          0,00      7.732,15

      0,00      13,41         0,00 1.044.125,47       268,20   442.084,70  3.397.959,23      4433          0,00      7.732,15

      0,00       9,76         0,00 1.044.125,47       195,20   442.279,90  3.398.154,43      4434          0,00      7.732,15

      0,00       7,94         0,00 1.044.125,47       158,80   442.438,70  3.398.313,23      4435          0,00      7.732,15

      3,73       3,61        24,78 1.044.150,25         0,00   442.438,70  3.398.288,45      4436         72,20      7.804,35

      5,10       1,54       101,80 1.044.252,05         0,00   442.438,70  3.398.186,65      4437         30,80      7.835,15

      5,80       0,11       148,60 1.044.400,65         0,00   442.438,70  3.398.038,05      4438          2,20      7.837,35

     11,18       0,00       290,68 1.044.691,33         0,00   442.438,70  3.397.747,37      4439          0,00      7.837,35

     14,21       0,00       369,46 1.045.060,79         0,00   442.438,70  3.397.377,91      4440          0,00      7.837,35

     19,03       0,00       494,78 1.045.555,57         0,00   442.438,70  3.396.883,13      4441          0,00      7.837,35

     25,61       0,00       665,86 1.046.221,43         0,00   442.438,70  3.396.217,27      4442          0,00      7.837,35

     28,83       0,00       749,58 1.046.971,01         0,00   442.438,70  3.395.467,69      4443          0,00      7.837,35

     22,97       0,00       597,22 1.047.568,23         0,00   442.438,70  3.394.870,47      4444          0,00      7.837,35

     20,34       0,00       528,84 1.048.097,07         0,00   442.438,70  3.394.341,63      4445          0,00      7.837,35

     18,43       0,00       479,18 1.048.576,25         0,00   442.438,70  3.393.862,45      4446          0,00      7.837,35

     27,04       0,00       703,04 1.049.279,29         0,00   442.438,70  3.393.159,41      4447          0,00      7.837,35

     18,83       0,00       489,58 1.049.768,87         0,00   442.438,70  3.392.669,83      4448          0,00      7.837,35

     16,33       0,00       424,58 1.050.193,45         0,00   442.438,70  3.392.245,25      4449          0,00      7.837,35

     14,02       0,00       364,52 1.050.557,97         0,00   442.438,70  3.391.880,73      4450          0,00      7.837,35

      7,05       0,32       176,90 1.050.734,87         0,00   442.438,70  3.391.703,83      4451          6,40      7.843,75

      0,00      10,70         0,00 1.050.734,87       214,00   442.652,70  3.391.917,83      4452          0,00      7.843,75

      0,00      18,95         0,00 1.050.734,87       379,00   443.031,70  3.392.296,83      4453          0,00      7.843,75

      0,00      17,96         0,00 1.050.734,87       359,20   443.390,90  3.392.656,03      4454          0,00      7.843,75

      0,00      18,53         0,00 1.050.734,87       370,60   443.761,50  3.393.026,63      4455          0,00      7.843,75
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Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

      0,00      16,27         0,00 1.050.734,87       325,40   444.086,90  3.393.352,03      4456          0,00      7.843,75

      0,00      16,00         0,00 1.050.734,87       320,00   444.406,90  3.393.672,03      4457          0,00      7.843,75

      0,00      16,13         0,00 1.050.734,87       322,60   444.729,50  3.393.994,63      4458          0,00      7.843,75

      0,00      13,22         0,00 1.050.734,87       264,40   444.993,90  3.394.259,03      4459          0,00      7.843,75

      0,00      11,86         0,00 1.050.734,87       237,20   445.231,10  3.394.496,23      4460          0,00      7.843,75

      0,00      10,53         0,00 1.050.734,87       210,60   445.441,70  3.394.706,83      4461          0,00      7.843,75

      0,00       7,54         0,00 1.050.734,87       150,80   445.592,50  3.394.857,63      4462          0,00      7.843,75

      3,82       6,33         0,00 1.050.734,87        27,28   445.619,78  3.394.884,91      4463         99,32      7.943,07

      3,65       4,12        12,50 1.050.747,37         0,00   445.619,78  3.394.872,41      4464         82,40      8.025,47

      4,90       2,05        86,40 1.050.833,77         0,00   445.619,78  3.394.786,01      4465         41,00      8.066,47

      5,90       0,83       136,80 1.050.970,57         0,00   445.619,78  3.394.649,21      4466         16,60      8.083,07

      8,56       0,00       222,56 1.051.193,13         0,00   445.619,78  3.394.426,65      4467          0,00      8.083,07

     12,34       0,03       320,24 1.051.513,37         0,00   445.619,78  3.394.106,41      4468          0,60      8.083,67

     12,71       0,00       330,46 1.051.843,83         0,00   445.619,78  3.393.775,95      4469          0,00      8.083,67

     11,82       0,00       307,32 1.052.151,15         0,00   445.619,78  3.393.468,63      4470          0,00      8.083,67

      9,61       0,08       248,26 1.052.399,41         0,00   445.619,78  3.393.220,37      4471          1,60      8.085,27

      8,41       0,00       218,66 1.052.618,07         0,00   445.619,78  3.393.001,71      4472          0,00      8.085,27

      4,93       0,17       124,78 1.052.742,85         0,00   445.619,78  3.392.876,93      4473          3,40      8.088,67

      4,03       2,42        56,38 1.052.799,23         0,00   445.619,78  3.392.820,55      4474         48,40      8.137,07

      4,69       7,84         0,00 1.052.799,23        34,86   445.654,64  3.392.855,41      4480        121,94      8.259,01

      4,00       3,06        42,80 1.052.842,03         0,00   445.654,64  3.392.812,61      4481         61,20      8.320,21

      3,90       1,64        68,60 1.052.910,63         0,00   445.654,64  3.392.744,01      4482         32,80      8.353,01

      3,68       2,56        44,48 1.052.955,11         0,00   445.654,64  3.392.699,53      4483         51,20      8.404,21

      3,18       2,04        41,88 1.052.996,99         0,00   445.654,64  3.392.657,65      4484         40,80      8.445,01

      3,51       0,95        72,26 1.053.069,25         0,00   445.654,64  3.392.585,39      4485         19,00      8.464,01

      4,17       1,92        70,02 1.053.139,27         0,00   445.654,64  3.392.515,37      4486         38,40      8.502,41

      4,60       1,73        85,00 1.053.224,27         0,00   445.654,64  3.392.430,37      4487         34,60      8.537,01

      5,31       1,49       108,26 1.053.332,53         0,00   445.654,64  3.392.322,11      4488         29,80      8.566,81

      5,42       1,86       103,72 1.053.436,25         0,00   445.654,64  3.392.218,39      4489         37,20      8.604,01

      5,19       1,33       108,34 1.053.544,59         0,00   445.654,64  3.392.110,05      4490         26,60      8.630,61

      4,21       1,41        81,26 1.053.625,85         0,00   445.654,64  3.392.028,79      4491         28,20      8.658,81

      3,77       0,95        79,02 1.053.704,87         0,00   445.654,64  3.391.949,77      4492         19,00      8.677,81

      5,28       1,12       114,88 1.053.819,75         0,00   445.654,64  3.391.834,89      4493         22,40      8.700,21
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Volume 25/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070 Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

      5,77       1,69       116,22 1.053.935,97         0,00   445.654,64  3.391.718,67      4494         33,80      8.734,01

      6,10       2,51       108,40 1.054.044,37         0,00   445.654,64  3.391.610,27      4495         50,20      8.784,21

      5,90       2,61       101,20 1.054.145,57         0,00   445.654,64  3.391.509,07      4496         52,20      8.836,41

      5,07       2,81        75,62 1.054.221,19         0,00   445.654,64  3.391.433,45      4497         56,20      8.892,61

      4,53       3,17        54,38 1.054.275,57         0,00   445.654,64  3.391.379,07      4498         63,40      8.956,01

      3,95       4,30        16,70 1.054.292,27         0,00   445.654,64  3.391.362,37      4499         86,00      9.042,01

      0,00       6,80         0,00 1.054.292,27       136,00   445.790,64  3.391.498,37      4500          0,00      9.042,01

      0,00      10,94         0,00 1.054.292,27       218,80   446.009,44  3.391.717,17      4501          0,00      9.042,01

      0,00      14,01         0,00 1.054.292,27       280,20   446.289,64  3.391.997,37      4502          0,00      9.042,01

      0,00      14,95         0,00 1.054.292,27       299,00   446.588,64  3.392.296,37      4503          0,00      9.042,01

      0,00      10,91         0,00 1.054.292,27       109,10   446.697,74  3.392.405,47      4504          0,00      9.042,01
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 IV.48

IV.2 – TREVO ARAGUAINHA



Volume 26/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA Sub-trecho: RAMO 1

      2,54       0,00        16,51        16,51         0,00         0,00    999.983,49         2 + 10,00          0,00          0,00

      3,22       0,00        41,86        58,37         0,00         0,00    999.941,63         3          0,00          0,00

      2,13       0,06        27,09        85,46         0,00         0,00    999.914,54         3 + 10,00          0,30          0,30

      0,00       1,87         0,00        85,46        18,70        18,70    999.933,24         4          0,00          0,30

      0,00       5,10         0,00        85,46        51,00        69,70    999.984,24         4 + 10,00          0,00          0,30

      0,00       1,75         0,00        85,46         8,75        78,45    999.992,99         5          0,00          0,30
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Volume 26/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA Sub-trecho: RAMO 2

      5,55       0,00        36,07        36,07         0,00         0,00    999.963,92         1 + 10,00          0,00          0,00

      7,90       0,00       102,70       138,77         0,00         0,00    999.861,22         2          0,00          0,00

     11,14       0,00       144,82       283,59         0,00         0,00    999.716,40         2 + 10,00          0,00          0,00

     10,78       0,00       140,14       423,73         0,00         0,00    999.576,26         3          0,00          0,00

      9,63       0,00       125,19       548,92         0,00         0,00    999.451,07         3 + 10,00          0,00          0,00

      7,95       0,00       103,35       652,27         0,00         0,00    999.347,72         4          0,00          0,00

      7,67       0,00        99,71       751,98         0,00         0,00    999.248,01         4 + 10,00          0,00          0,00

      8,01       0,00       104,13       856,11         0,00         0,00    999.143,88         5          0,00          0,00

      5,05       0,00        32,82       888,94         0,00         0,00    999.111,06         5 + 10,00          0,00          0,00
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Volume 26/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA Sub-trecho: RAMO 3

      2,72       0,41        15,63        15,63         0,00         0,00    999.984,37         1          0,51          0,51

      3,24       0,25        39,62        55,25         0,00         0,00    999.944,75         1 + 10,00          1,25          1,76

      3,47       0,16        21,75        77,00         0,00         0,00    999.922,99         2          0,20          1,96
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 IV.52

IV.3 – TREVO PONTE 
BRANCA 



Volume 26/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA Sub-trecho: RAMO 1

      0,00       1,27         0,00         0,00         6,35         6,35  1.000.006,35         2 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       2,27         0,00         0,00        22,70        29,05  1.000.029,05         3          0,00          0,00

      0,00       2,66         0,00         0,00        26,60        55,65  1.000.055,65         3 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       2,55         0,00         0,00        25,50        81,15  1.000.081,15         4          0,00          0,00

      0,00       3,15         0,00         0,00        31,50       112,65  1.000.112,65         4 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       2,30         0,00         0,00        23,00       135,65  1.000.135,65         5          0,00          0,00

      2,04       1,77         8,82         8,82         0,00       135,65  1.000.126,83         5 + 10,00          8,85          8,85

      0,00       3,00         0,00         8,82        15,00       150,65  1.000.141,83         6          0,00          8,85
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Volume 26/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA Sub-trecho: RAMO 2

      0,00       2,85         0,00         0,00        14,25        14,25  1.000.014,25         1 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       1,75         0,00         0,00        17,50        31,75  1.000.031,75         2          0,00          0,00

      0,00       3,42         0,00         0,00        34,20        65,95  1.000.065,95         2 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       6,88         0,00         0,00        68,80       134,75  1.000.134,75         3          0,00          0,00

      0,00       1,13         0,00         0,00        11,30       146,05  1.000.146,05         3 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       1,17         0,00         0,00        11,70       157,75  1.000.157,75         4          0,00          0,00

      0,00       1,12         0,00         0,00        11,20       168,95  1.000.168,95         4 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       1,98         0,00         0,00         9,90       178,85  1.000.178,85         5          0,00          0,00
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Volume 26/07/17

Aterro(AF) Corte (AC)  Parcial Acumulado Parcial  Acumulado  Parcial Acumulado
BRUCKNER

Área (m²) Volume Excedente Aterro(m³) Volume Excedente Corte(m³) Volume Compensado(m³)
Estaca + fração

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA Sub-trecho: RAMO 3

      0,00       1,90         0,00         0,00         9,50         9,50  1.000.009,50         0          0,00          0,00

      0,00       3,03         0,00         0,00        30,30        39,80  1.000.039,80         0 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       2,94         0,00         0,00        29,40        69,20  1.000.069,20         1          0,00          0,00

      0,00       2,07         0,00         0,00        20,70        89,90  1.000.089,90         1 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       1,87         0,00         0,00        18,70       108,60  1.000.108,60         2          0,00          0,00

      0,00       2,76         0,00         0,00        27,60       136,20  1.000.136,20         2 + 10,00          0,00          0,00

      0,00       4,56         0,00         0,00        45,60       181,80  1.000.181,80         3          0,00          0,00

      0,00       1,66         0,00         0,00        16,60       198,40  1.000.198,40         3 + 10,00          0,00          0,00

      2,32       0,77        22,46        22,46         0,00       198,40  1.000.175,94         4          3,85          3,85

      3,16       0,09        40,18        62,64         0,00       198,40  1.000.135,76         4 + 10,00          0,45          4,30

      0,00       0,50         0,00        62,64         5,00       203,40  1.000.140,76         5          0,00          4,30

      0,00       3,06         0,00        62,64        30,60       234,00  1.000.171,36         5 + 10,00          0,00          4,30

      0,00       3,00         0,00        62,64        15,00       249,00  1.000.186,36         6          0,00          4,30
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 V.1

V - RESUMO DO VOLUME  



 V.2

V.1 – FAIXAS E 
ACOSTAMENTOS



Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

Volume(m³)

25/07/17

 3.034  3.042       731,310         0,000

 3.042  3.047         0,000       601,400

 3.047  3.058     2.401,960         0,000

 3.058  3.078         0,000    26.662,000

 3.078  3.091     9.896,580         0,000

 3.091  3.110         0,000    22.780,400

 3.110  3.146    20.205,300         0,000

 3.146  3.156         0,000     3.408,000

 3.156  3.175    25.974,900         0,000

 3.175  3.183         0,000     6.648,740

 3.183  3.200     7.101,960         0,000

 3.200  3.225         0,000    16.266,000

 3.225  3.253    14.365,200         0,000

 3.253  3.261         0,000     1.938,000

 3.261  3.280     7.160,580         0,000

 3.280  3.293         0,000    10.783,000

 3.293  3.324   176.436,000         0,000

 3.324  3.357         0,000    77.731,200

 3.357  3.412    57.378,200         0,000

 3.412  3.421         0,000     3.496,200

 3.421  3.450    21.277,800         0,000

 3.450  3.466         0,000     6.915,100

 3.466  3.481    21.548,800         0,000

 3.481  3.487         0,000     2.150,080

 3.487  3.497    13.682,000         0,000

 3.497  3.528         0,000    61.118,200

 3.528  3.574   157.801,000         0,000

 3.574  3.578         0,000     1.321,000

 3.578  3.586     2.698,420         0,000

 3.586  3.602         0,000     6.020,000

 3.602  3.617    19.234,700         0,000

 3.617  3.623         0,000     1.399,060

 3.623  3.636    28.798,300         0,000

 3.636  3.652         0,000    21.156,500

 3.652  3.708    46.585,800         0,000

 3.708  3.723         0,000    12.858,200

 3.723  3.792    70.397,200         0,000

 3.792  3.804         0,000     5.636,600

 3.804  3.839    51.522,800         0,000

 3.839  3.853         0,000    21.251,000

 3.853  3.862     5.261,100         0,000
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Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: ENTR. BR-364 / ENTR. BR-070

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: ARAGUAINHA / PONTE BRANCA

Volume(m³)

25/07/17

 3.862  3.890         0,000    24.280,800

 3.890  3.904     3.391,400         0,000

 3.904  3.923         0,000    12.659,000

 3.923  3.962    70.132,000         0,000

 3.962  3.984         0,000     9.554,160

 3.984  4.032    18.924,100         0,000

 4.032  4.048         0,000     8.967,000

 4.048  4.079    26.948,700         0,000

 4.079  4.088         0,000     1.778,600

 4.088  4.124    15.999,000         0,000

 4.124  4.138         0,000    10.514,800

 4.138  4.150    25.960,900         0,000

 4.150  4.175         0,000    30.079,400

 4.175  4.229    37.018,900         0,000

 4.229  4.240         0,000     4.299,500

 4.240  4.348    54.107,000         0,000

 4.348  4.364         0,000     9.843,180

 4.364  4.374    19.491,500         0,000

 4.374  4.379         0,000     7.836,160

 4.379  4.392     5.717,620         0,000

 4.392  4.407         0,000     7.659,380

 4.407  4.421     5.973,980         0,000

 4.421  4.435         0,000     4.826,000

 4.435  4.451     6.609,400         0,000

 4.451  4.463         0,000     3.181,080

 4.463  4.474     2.064,360         0,000

 4.474  4.480         0,000        34,860

 4.480  4.499     1.493,040         0,000

 4.499  4.504         0,000     1.043,100
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 V.5

V.2 – TREVO ARAGUAINHA



Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: RAMO 1

Volume(m³)

26/07/17

     2      3        85,460         0,00010,00 10,00+ +

     3      5         0,000        78,45010,00+

Página III - 1



Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: RAMO 2

Volume(m³)

26/07/17

     1      5       888,940         0,00010,00 10,00+ +

Página III - 1



Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À ARAGUAINHA

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: RAMO 3

Volume(m³)

26/07/17

     1      2        77,000         0,000
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 V.9

V.3 – TREVO PONTE BRANCA 



Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: RAMO 1

Volume(m³)

26/07/17

     2      5         0,000       135,65010,00+

     5      5         8,820         0,00010,00+

     5      6         0,000        15,00010,00+

Página III - 1



Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: RAMO 2

Volume(m³)

26/07/17

     1      5         0,000       178,85010,00+
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Estaca Inicial Estaca Final
Aterro Corte

Rodovia:  MT-100 Trecho: TREVO DE ACESSO À PONTE BRANCA

RESUMO DO VOLUME

Sub-trecho: RAMO 3

Volume(m³)

26/07/17

     0      3         0,000       198,40010,00+

     3      4        62,640         0,00010,00 10,00+ +

     4      6         0,000        50,60010,00+
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