



Governo do Estado de Mato Grosso
SINFRA - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

Número da questão	Item do Edital	Esclarecimento solicitado	Resposta
Não mencionado	Não mencionado	Adiamento de pelo menos 20 dias na data de entrega e protocolo das Propostas e Documentação de Habilitação, em virtude das restrições causadas pelas medidas sanitárias impostas pelo Governo para combate à covid19, o que tem dificultado a obtenção e certificação dos documentos bem como a assinatura física dos mesmos e entrega na Capital do Estado de Mato Grosso.	Agradecemos o interesse na participação do Chamamento Público para a seleção de Verificador Independente. No entanto, presente chamamento público não será prorrogado, haja vista que não houve lockdown ou fechamento total da SINFRA na referida data devido a pandemia, bem como os contratos de concessões estão na eminência de serem assinados.

Cuiabá, 07 de janeiro de 2021.

ALLAIN JOSE GARCIA DE BRITO
Presidente da Comissão de Seleção
Portaria nº 125/GS/SINFRA/2020