



Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais						
LOTE 1 - RODOVIAS						
Rodovia	Tipo de Serviço	Código S.R.E.	Trecho Início	Trecho Fim	Município	Extensão Estimada (km)
MT-402	Elaboração	402EMT0010	Entr. MT-030	Início PU Pov. Coxipó do Ouro	Cuiabá	9,98
<b>Total</b>						<b>9,98</b>
MT-241	Elaboração	241EMT0070	DIV. ROSÁRIO OESTE/NOBRES	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PAVIMENTAÇÃO POV. BOM JARDIM)	Nobres	2,44
		241EMT0060	ENTR. MT-244(B)/351(A)	DIV. ROSÁRIO OESTE/NOBRES	Rosário Oeste	23,90
		241EMT0050	ENTR. MT-244(B)/499	ENTR. MT-244(B)/351(A)	Rosário Oeste	23,10
		241EMT0045	DIV. CHAPADA DOS GUIMARÃES/ROSÁRIO OESTE	ENTR. MT-244(B)/499	Rosário Oeste	6,47
		241EMT0040	DIV. NOVA BRASILÂNDIA/CHAPADA DOS GUIMARÃES	DIV. CHAPADA DOS GUIMARÃES/ROSÁRIO OESTE	Chapada dos Guimarães	6,82
		241EMT0035	ENTR. MT-020(B)	DIV. NOVA BRASILÂNDIA/CHAPADA DOS GUIMARÃES	Nova Brasilândia	9,02
<b>Total</b>						<b>71,74</b>
MT-020	Elaboração	020EMT0120	ENTR. MT-241(A)	ENTR. MT-241(B)	Nova Brasilândia	22,70
		020EMT0130	ENTR. MT-241(B)	ENTR.MT-140(A)(POV. PERESNÓPOLIS)		32,26
		020EMT0135	ENTR.MT-140(A)(POV. PERESNÓPOLIS)	DIV. NOVA BRASILÂNDIA/PLANALTO DA SERRA		15,35

	020EMT0140	DIV. NOVA BRASILÂNDIA/PLANALTO DA SERRA	ENTR. MT-140(B)	Planalto da Serra	2,49
	020EMT0145	ENTR. MT-140(B)	INÍCIO PU PLANALTO DA SERRA		12,79
	020EMT0147	INÍCIO PU PLANALTO DA SERRA	FIM PU PLANALTO DA SERRA		2,35
	020EMT0150	FIM PU PLANALTO DA SERRA	ENTR. MT-338		9,28
	020EMT0160	ENTR. MT-338	COR. DO ENGANO (DIV.PLANALTO DA SERRA/PARANATINGA)		42,89
	020EMT0165	COR. DO ENGANO (DIV.PLANALTO DA SERRA/PARANATINGA)	INÍCIO PU PARANATINGA	Paranatinga	43,66
<b>Total</b>					<b>183,78</b>

<b>Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais LOTE 1 - PONTES</b>				
<b>PT</b>	<b>Curso d'água</b>	<b>Rodovia</b>	<b>Extensão ponte de madeira (m)</b>	<b>Município</b>
PT01090	Córrego Manjolinho	MT-020	23	Nova Brasilândia
PT01319	Rio da Casca	MT-403	24	Chapada dos Guimarães
PT01031	Córrego Jaguaribe	MT-020	25	Paranatinga
PT01044	Córrego do Rato	MT-020	18	Paranatinga
PT01046	Córrego Corta-goela	MT-020	23	Paranatinga
PT01077	Córrego Barreiro	MT-020	20	Planalto da Serra
PT01055	Córrego Piteira	MT-020	12	Planalto da Serra
PT01047	Córrego Japonês	MT-020	19	Planalto da Serra

**Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais  
LOTE 2 - RODOVIAS**

Rodovia	Tipo de Serviço	Código S.R.E.	Trecho Início	Trecho Fim	Município	Extensão estimada (km)
MT-339/246	Revisão	339EMT0130	ENTR. MT-170/247(A)	DIV. RIO BRANCO/LAMBARI D'OESTE	Rio Branco	2,47
		339EMT0135	DIV. RIO BRANCO/LAMBARI D'OESTE	DIV. LAMBARI D'OESTE/SALTO DO CÉU	Lambari d'Oeste	8,02
		339EMT0140	DIV. RIO BRANCO/SALTO DO CÉU	ENTR. MT-246(B)	Salto do Céu	4,41
		246EMT0210	DIV. BARRA DO BUGRES/SALTO DO CÉU	ENTR. MT-339(B)	Salto do Céu	25,76
		246EMT0205	DIV. SALTO DO CÉU/BARRA DO BUGRES	DIV. BARRA DO BUGRES/SALTO DO CÉU	Barra do Bugres	8,95
		246EMT0200	DIV. BARRA DO BUGRES/SALTO DO CÉU	DIV. SALTO DO CÉU/BARRA DO BUGRES	Salto do Céu	8,82
		246EMT0195	ENTR. MT-339	DIV. BARRA DO BUGRES/SALTO DO CÉU	Barra do Bugres	12,27
		339EMT0165	ENTR. MT-246(A)	DIV. BARRA DO BUGRES/NOVA OLÍMPIA	Barra do Bugres	4,17
		339EMT0170	DIV. BARRA DO BUGRES/NOVA OLÍMPIA	RIO TARUMÃ(DIV. NOVA OLÍMPIA/TANGARÁ DA SERRA)	Nova Olímpia	12,92
		339EMT0180 (parcial)	RIO TARUMÃ(DIV. NOVA OLÍMPIA/TANGARÁ DA SERRA)	ENTR. MT-426(P/ JAZIDA DE CALCÁRIO)	Tangará da Serra	12,31
<b>Total</b>						<b>100,09</b>

**Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais  
LOTE 2 - PONTES**

<b>PT</b>	<b>Curso d'água</b>	<b>Rodovia</b>	<b>Extensão ponte de madeira (m)</b>	<b>Município</b>
PT01117	Córrego Barreirinho	MT-339	27	Tangará da Serra
PT01136	Ribeirão Tarumã	MT-339	34	Nova Olímpia
PT01164	Rio Sepotuba	MT-246	135	Barra do Bugres
PT01206	Rio Branco	MT-246	45	Salto do Céu
PT01221	SEM INFO	MT-246	12	Salto do Céu
PT01241	SEM INFO	MT-339	12	Salto do Céu
PT01250	Córrego Figueira	MT-339	10	Rio Branco



Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais LOTE 3 - RODOVIAS						
Rodovia	Tipo de Serviço	Código S.R.E.	Trecho Início	Trecho Fim	Município	Extensão estimada (km)
MT-338	Elaboração	338EMT0074	ENTR. MT-324(A)	DIV. SORRISO/NOVA UBIRATÃ	Nova Ubiratã	11,28
		338EMT0075	DIV. NOVA UBIRATÃ/SORRISO	INÍCIO PAVIMENTAÇÃO(INÍCIO PU POV. BOA ESPERANÇA)	Sorriso	3,61
<b>Total</b>						<b>14,89</b>
MT-324	Elaboração	324EMT0020	ENTR. MT-338 (B)	ENTR. BR-242	Nova Ubiratã	37,03
<b>Total</b>						<b>37,03</b>
MT-130	Elaboração	130EMT0270	RIO RONURO(DIV. PARANATINGA/NOVA UBIRATÃ)	RIO VON DEN STEINEN(DIV. N. UBIRATÃ/FELIZ NATAL)	Nova Ubiratã	30,44
		130EMT0310	RIO VON DEN STEINEN(DIV. N. UBIRATÃ/FELIZ NATAL)	ENTR. MT-225	Feliz Natal	9,15
<b>Total</b>						<b>39,59</b>

Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais LOTE 3 - PONTES				
PT	Curso d'água	Rodovia	Extensão (m)	Município
PT00765	Rio Von Den Steinen	MT-130	24	Feliz Natal
PT02489	Rio Von Der Steinem	MT-324	23	Nova Ubiratã

Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais LOTE 4 - RODOVIAS						
Rodovia	Tipo de Serviço	Código S.R.E.	Trecho Início	Trecho Fim	Município	Extensão Estimada (km)
MT-488	Elaboração	488EMT0050 (parcial)	Entr. MT-160 (P/ Nova Maringá)	Rio Arinos (Div. Nova Maringá/Tapurah)	Nova Maringá	33,32
<b>Total</b>						<b>33,32</b>
MT-242	Elaboração	242EMT0185	ENTR. MT-338(A)(Itanhangá)	FIM PU Itanhangá	Itanhangá	1,05
		242EMT0190 (parcial)	Fim PU Itanhangá	Balsa (Rio Arinos)(A)(Div. Itanhangá/Nova Maringá)	Itanhangá	37,85
		242EMT0200	Balsa (Rio Arinos)(A)(Div. Itanhangá/Nova Maringá)	Entr. MT-160(B)(Início PU Pov. Brianorte)	Nova Maringá	34,38
<b>Total</b>						<b>73,28</b>
MT-222	Elaboração	222EMT0075	Div. Ipiranga do Norte/Porto dos Gaúchos)	Entr. MT-484	Porto dos Gaúchos	0,63
		222EMT0080	Entr. MT-484	Div. Porto dos Gaúchos/Itanhangá		31,91
		222EMT0090	Div. Porto dos Gaúchos/Itanhangá	Entr. MT-338 (Pov. Simioni)	Itanhangá	4,77
<b>Total</b>						<b>37,31</b>
MT-010	Elaboração	010EMT0315	Entr. MT-560	Div. Tapurah/Ipiranga do Norte	Tapurah	20,81
		010EMT0320	Div. Tapurah/Ipiranga do Norte	Entr. MT-484	Ipiranga do Norte	2,92

						<b>Total</b>	<b>23,73</b>
MT-443	Elaboração	443EMT0020	Fim Pavimentação	Entr. MT-242 (Comunidade Tropical)	Sorriso		27,96
						<b>Total</b>	<b>27,96</b>
MT-487	Elaboração	487EMT0030	Fim Pavimentação	Entr. MT-222	Sorriso		13,82
						<b>Total</b>	<b>13,82</b>

**Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais  
LOTE 4 - PONTES**

<b>PT</b>	<b>Curso d'água</b>	<b>Rodovia</b>	<b>Extensão ponte de madeira(m)</b>	<b>Município</b>
PT00710	Córrego do Caixão	MT-222	11	Ipiranga do Norte
PT00715	Ribeirão Braço Um do Rio dos Peixes	MT-222	11	Porto dos Gaúchos
PT00716	Córrego do Veado	MT-222	13	Porto dos Gaúchos
PT00717	Córrego Santa Maria	MT-222	19	Porto dos Gaúchos
PT00725	Rio Branco	MT-010	23	Ipiranga do Norte
PT00800	Córrego Formoso	MT-010	25	Tapurah
PT02631	Córrego Maluco	MT-443	20	Sorriso



Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais						
LOTE 5 - RODOVIAS						
Rodovia	Tipo de Serviço	Código S.R.E.	Trecho Início	Trecho Fim	Município	Extensão Estimada (km)
MT-208/419	Revisão	208EMT0033	Entr. MT-419	Entr. MT-320 (A)	Carlinda	29,04
		419EMT0030	Entr. MT-208	Balsa (Rio São Manuel) (Div. Carlinda/Novo Mundo)	Carlinda	
		419EMT0040	Balsa (Rio São Manuel) (Div. Carlinda/Novo Mundo)	Entr. MT-322(A)	Novo Mundo	47,54
		419EMT0045	Entr. MT-322(A)	Entr. MT-389(A)	Novo Mundo	
					<b>Total</b>	<b>76,58</b>
MT-160	Elaboração	160EMT0390	Entr. MT-208(B)	Div. Nova Monte Verde/Apiacás	Nova Monte Verde	37,18
	Revisão	160EMT0400	Div. Nova Monte Verde/Apiacás	Entr. MT-206(A)(Início PU Apiacás)	Apiacás	17,83
					<b>Total</b>	<b>55,01</b>



**Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais  
LOTE 5 - PONTES**

<b>PT</b>	<b>Curso d'água</b>	<b>Rodovia</b>	<b>Extensão ponte de madeira (m)</b>	<b>Município</b>
PT00001	CORREGO PEDREIRA	MT-208	16	Carlinda
PT00006	CORREGO CHORÃO	MT-208	10	Carlinda
PT00020	ALAGADO	MT-208	15	Carlinda
PT02019	SEM INFO	MT-160	17	Nova Monte Verde
PT02041	SEM INFO	MT-160	10	Nova Monte Verde
PT02061	SEM INFO	MT-160	16	Nova Monte Verde
PT02064	SEM INFO	MT-160	11	Nova Monte Verde
PT02066	SEM INFO	MT-160	14	Nova Monte Verde
PT02102	SEM INFO	MT-160	34	Nova Monte Verde
PT02140	CORREGO LAGOA	MT-208	12	Carlinda
PT00143	Rio Natal	MT-208	23	Aripuanã



**Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais  
LOTE 6 - RODOVIAS**

Rodovia	Tipo de Serviço	Código S.R.E.	Trecho Início	Trecho Fim	Município	Extensão Estimada (km)
MT-110	Revisão	110EMT0270	Entr. MT-020(B) (Canarana)	Entr. BR-242	Canarana	58,50
<b>Total</b>						<b>58,50</b>
MT-437	Elaboração	437EMT0070	Entr. MT-430	Início PU São José do Xingú	São José do Xingu	39,97
	Elaboração	437EMT0080	Início PU São José do Xingú	Início Pavimentação (PU São José do Xingú)	São José do Xingu	0,62
<b>Total</b>						<b>40,59</b>

**Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais  
LOTE 6 - PONTES**

<b>PT</b>	<b>Curso d'água</b>	<b>Rodovia</b>	<b>Extensão ponte de madeira (m)</b>	<b>Município</b>
PT00849	Sem Informação	MT-129	13	Gaúcha do Norte
PT00898	Sem Informação	MT-129	25	Gaúcha do Norte
PT00580	Córrego Corgão	MT-109	37	Canabrava do Norte
PT00599	Sem Informação	MT-109	14	Canabrava do Norte
PT00358	Sem Informação	MT-437	15	São José do Xingu
PT00361	Sem Informação	MT-437	10	São José do Xingu
PT00365	Sem Informação	MT-437	11	São José do Xingu
PT00375	Sem Informação	MT-437	18	São José do Xingu
PT00395	Rio Paturi	MT-437	15	São José do Xingu
PT00869	Córrego Brejão	MT-110	11	Canarana

Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais LOTE 7 - RODOVIAS						
Rodovia	Tipo de Serviço	Código S.R.E.	Trecho Início	Trecho Fim	Município	
MT-110	Revisão	110EMT0088	Fim PU Tesouro	Início PU Pov. Batovi	Tesouro	30,52
		110EMT0089	Início PU Pov. Batovi	Fim PU Pov. Batovi		0,71
		110EMT0090	Fim PU Pov. Batovi	Entr. MT-446		5,23
		110EMT0100	Entr. MT-446	Entr. MT-070 (A)		24,74
<b>Total</b>						<b>61,20</b>
MT-110	Elaboração	110EMT0140	Entr. BR-070(B)	Div. General Carneiro/Barra do Garças	General Carneiro	19,10
		110EMT0145	Div. General Carneiro/Barra do Garças	Entr. MT-448	Barra do Garças	18,08
		110EMT0150	Entr. MT-448	Início PU Pov. Toricueije	Barra do Garças	14,63
		110EMT0153	Início PU Pov. Toricueije	Entr. MT-336(A)(PU Pov. Toricueije)	Barra do Garças	0,37
		110EMT0154	Entr. MT-336(A)(PU Pov. Toricueije)	Rio das Mortes(Div. Barra do Garças/Novo S. Joaquim)(Fim PU Pov. Toricueije)	Barra do Garças	0,46
		110EMT0155	Rio das Mortes(Div. Barra do Garças/Novo S. Joaquim)(Fim PU Pov. Toricueije)	Entr. MT-336(B)	Novo São Joaquim	0,47
		110EMT0160	Entr. MT-336(B)	Entr. MT-474	Novo São Joaquim	38,41

		110EMT0165	Entr. MT-474	Início Pavimentação	Novo São Joaquim	7,42
		110EMT0167	Início Pavimentação	Início Duplicação(PU Novo São Joaquim)	Novo São Joaquim	0,45
<b>Total</b>						<b>99,38</b>

**Contratação de projetos de pavimentação e de obras de arte especiais  
LOTE 7 - PONTES**

<b>PT</b>	<b>Curso d'água</b>	<b>Rodovia</b>	<b>Extensão ponte de madeira (m)</b>	<b>Município</b>
PT01565	Rio Caçununga	MT-110	64	TESOURO
PT02172	Rio Agua Limpa	MT-110	12	GENERAL CARNEIRO
PT02173	Sem Informação	MT-110	12	GENERAL CARNEIRO
PT02176	Rio das Mortes	MT-110	150	BARRA DO GARÇAS
PT02178	Ribeirão Tesouro	MT-110	18	NOVO SÃO JOAQUIM